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第一章  招标公告

安徽盐业银华投资有限公司

 徽盐·龙湖郡一期铝合金门窗采购与安装工程（二次）招标公告

一、招标编号： JQHF-2021108         发布日期：2021年 4 月 12  日
二、招标项目名称：六安徽盐·龙湖郡一期铝合金门窗采购与安装工程（二次）
三、招标条件：

1、招标人： 安徽盐业银华投资有限公司     2、建设资金来源：自筹

四、项目概况：

工程所在地位于安徽省六安市金安区皋城路南侧，土地面积约135.3亩，总占地面积约为90231平方米，建筑面积约为292337.1平方米，其中，地上建筑面积为236104.6平方米，地下建筑面积56232.5平方米；容积率2.6，绿地率35.0%；建筑密度19.4%。主要建筑形态为高层住宅为主（最高楼层为33层），含2万平米商业酒店及约1.1万平米沿街商铺，配套幼儿园及社区用房等。

五、招标内容：

本次招标内容为本项目一期铝合金门窗采购及安装工程，各楼栋施工顺序具体以各楼栋进度情况为准。
六、标包划分：一个标段。
七、招标方式：公开招标。

八、计划工期：本工程要求总工期不超过 150 日历天，开工日期均以招标人和监理签发的开工日期起算。

九、资格审查方式：资格后审。

十、投标人资格要求
1、投标人须是经中华人民共和国工商注册的独立法人，具有有效的安全生产许可证。

2、应具备以下相关资质：建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或装饰装修工程设计与施工一体化二级及以上资质。

3、企业业绩要求：2018年1月1日以来(以竣工验收时间为准，业绩需同时提供合同与竣工验收报告)完成过单项合同金额在600万元及以上的铝合金门窗采购与安装业绩。

4、拟派项目经理具有建筑工程专业二级注册建造师及以上资格，须取得有效安全生产考核B类证书，且为投标单位职工（应提供投标单位工商注册地政府社保部门出具的2020年9月以来不少于6个月的个人社保证明材料）。

5、拟派项目经理业绩要求： 2018年1月1日以来（以竣工验收时间为准，业绩需同时提供合同与竣工验收报告，材料中需能体现项目经理信息，合同与竣工验收报告项目经理不一致的不予认可）)完成过单项合同金额在600万元及以上的铝合金门窗采购与安装业绩。项目经理业绩与企业业绩不重复。

6、企业及项目经理近3年内未发生过重大安全责任事故（投标人自行承诺）。

7、投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

8、本项目不接受联合体投标。
十一、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1、投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2、投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； 

3、投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4、投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

十二、获取招标文件相关事项

1、凡有意参加投标者，应在安徽金泉工程管理咨询有限公司（www.ahjinquan.com）等有关网站，自行下载招标文件等资料。

2、招标文件费用：招标文件发售费500元，售后不退，费用于开标之日现场缴纳。 

十三、投标文件递交截止时间：2021年5月7日上午10:00时整（北京时间）
十四、投标文件递交地点：合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场E座26层2609开标室
十五、发布公告媒介
1、安徽金泉工程管理咨询有限公司（www.ahjinquan.com）；
2、安徽招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）；

3、安徽盐业信息网（www.ahsalt.com）。

十六、联系方式
	招标人： 安徽盐业银华投资有限公司 
	招标代理机构：安徽金泉工程管理咨询有限公司

	地  址：安徽省六安市金安区长安北路与皋城路交口
	地  址：合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场E座26层

	邮  编：
	邮    编：230071 

	联系人： 盛经理
	联 系 人： 许工

	电  话： 0564-3630972
	电    话： 15209828511

	
	传    真： 0551-62833866

	
	电子邮件： 75724929@qq.com


第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	招标人
	名称：安徽盐业银华投资有限公司  

地址：六安市金安区皋城路

联系人：盛经理
电话：0564-3630972

	2
	招标代理机构
	名称：安徽金泉工程管理咨询有限公司   

地址：合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场E座26层 

项目负责人： 许工

电话： 15209828511

	3
	项目名称
	六安徽盐·龙湖郡一期铝合金门窗采购与安装工程（二次）

	4
	建设地点
	六安市金安区皋城路

	5
	资金来源
	自筹资金

	6
	资金落实情况
	已到位

	7
	招标范围
	一期图纸范围内的所有铝合金门窗采购及安装工程，各楼栋施工顺序具体以各楼栋进度情况为准。

	8
	招标控制价
	控制价11277578.44元（投标价超过或等于控制价的均为废标）。

	9
	标段划分
	不分标段

	10
	计划工期
	计划工期： 150 日历天

计划开工日期：2021年  月   日。

计划竣工日期：2021年  月   日。

实际开工日期：招标人和监理签发的开工日期为准。

	11
	质量要求
	质量目标：合格

执行标准：执行现行工程质量验评标准。   

	12
	投标人资格审查方式
	资格后审

	13
	是否接受联合体投标
	不接受

	14
	踏勘现场及投标预备会
	不组织，投标人自行踏勘。投标人应至工地现场实际踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。投标预备会不召开。

	15
	投标人资质要求
	详见“招标公告”

	16
	对分包的要求
	不允许

	17
	投标人提出问题的递交方式、截止时间
	投标截止15天前

	18
	招标文件澄清、修改

的发布形式、时间
	投标截止15天前

	19
	构成投标文件的其他材料
	电子文档及投标单位自认需要的材料。

	20
	投标有效期
	90日历天

	21
	投标阶段保证金
	投标保证金金额：人民币 贰拾万元整

投标保证金缴纳时间：应在投标文件递交截止时间前三日（2021年 5 月  6  日17：00时前）从投标人基本账户转至指定账户并确保到账。

招标编号：  JQHF-2021108 
户　　名： 安徽金泉工程管理咨询有限公司 
开户银行： 中国银行合肥置地广场支行 
账　　号： 1827 5666 3492

此账号为本标段专用账号，为保证投标保证金准确及时的支付至本标段专用账号，请采用网银或电汇形式支付，如果采用其他形式支付导致保证金信息不全或错误，由此产生的一切后果由投标人自行承担。汇款附言应注明：“ 六安徽盐龙湖郡一期铝合金门窗采购与安装工程（招标编号）投标保证金”。

	22
	资格审查的其他资料
	见相关要求

	23
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	不采用

	24
	装订要求
	(1)投标文件商务标与技术标应分别装订、密封。

(2)所有投标文件分别制作正本和副本，正本和所有副本分别装订、密封，并在密封袋上清楚地标明 “正本”、“副本”字样。

	25
	投标文件份数
	投标文件技术标正本一份，副本肆份；

投标文件商务标正本一份，副本肆份。

	26
	封套上写明
	招标人名称：安徽盐业银华投资有限公司

六安徽盐·龙湖郡一期铝合金门窗采购与安装工程（二次）“投标文件商务标”或“投标文件技术标”投标文件

（相应的正副本按上述相应条款规定注明清楚）

封口处封条：在  2021 年  5 月    日    时 00 分前不得开启

投标人名称：

投标人地址：
特别提示：

1、本次投标人提交的投标文件一共分为四个包装袋即：商务标正本一袋、副本一袋，技术标正本一袋、副本一袋。包装袋的封套按上述写明各项内容并注明正、副本。

2、投标人共需提交投标文件工程量清单报价电子版 壹 份（光盘或U盘）用小信封封装，并在信封封面注明投标人名称及投标内容，放入商务标“正本” 密封袋。

3、施工合同放入技术标密封袋。

	27
	投标截止时间
	2021年  5  月  7  日  10 时  00 分（北京时间）

	28
	递交投标文件地点
	安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场E座26层2609开标室  

	29
	开标时间和地点
	开标时间：2021年 5 月  7  日  10  时 00 分
开标地点: 同投标文件递交地点

	30
	开标程序
	1、密封检查：由各投标人授权代表或法人代表互相检查投标文件情况；

2、开标顺序：按投标文件递交的先后顺序进行开标。

	31
	评标方法及标准
	详见招标文件“第三章评标方法”。

	32
	履约保证金
	履约保证金缴纳的形式：银行转账、电汇，或支票、汇票、本票。
履约保证金的金额：中标价的5%  
履约保证金提交时间：中标通知书发放后10个工作日内（签订合同前）汇至（交至）发包方如下账户或递交至招标人指定地点：
接受履约保证金单位的财务信息：

开户名称：安徽盐业银华投资有限公司
开户银行： 

银行帐号： 

	33
	中标通知书
	中标人须在中标公示期满无异议或异议投诉处理完毕后3个工作日内完成中标约谈、考察，后5个工作日内完成中标通知书发放。

	34
	相关信息发布

的规定
	接收疑问和澄清截止时间：2021 年 4 月23 日17:00 时前；

投标人收到疑问确认时间：2日内；投标人应在收到招标答疑后及时确认收到。

请投标人以书面方式提交疑问和澄清要求，发到招标人邮箱。

（电子邮件：75724929@qq.com）

	35
	招标代理服务费及工程造价咨询费
	招标代理服务费由招标代理机构按国家发展和改革委员会发改办价格[2003]857号文件及国家计委计价格［2002］1980号文件标准60%向中标人收取。清单及控制价编制费按皖价服【2007】86号文收费标准的40%收取，由中标人考虑计入投标总价中。

以上费用由投标人在投标报价中自行考虑，不单独列项。

	36
	投标文件的组成
	投标文件分为投标文件商务标、技术标。组成如下：

1、投标文件商务标主要包括下列内容：

（1）授权委托书及法定代表人身份证明；

（2）法人授权委托书(如由法定代表人签署的不要求此项内容)；

（3）投标函及投标函附录；

（4）工程量清单报价书；

（5）投标报价需要的其他资料等；

（6）已标价工程量清单电子版文件（与商务标正本一同密封提供)。

（7）招标代理服务费和清单控制价编制费包含承诺；

（8）廉政承诺书。
工程量清单报价书应包括以下内容：

①投标总报价；

②单项工程造价汇总表；

③单位工程造价汇总表；

④分部分项工程量清单计价表；

⑤措施项目清单计价表；

⑥不可竞争项目清单计价表；

⑦其他项目清单计价表；

⑧税金计价表；

⑨分部分项工程量清单综合单价分析表；

⑩主材一览表；

2、投标文件技术标主要包括下列内容：

（1）授权委托书及法定代表人身份证明；

（2）投标保证金缴纳凭证（银行转账、电汇底单复印件）及投标人基本账户开户许可证复印件；

（3）企业简介；

（4）承诺书及有关证明；

 (5)资格审查资料；

（6）其他相关材料：

（7）施工组织设计：
其中施工组织设计部分包括但不限于以下内容：

1）工程概况及本工程主要特点说明

2）各分部分项工程的主要施工方案与技术措施；

3）季节性（高温、冬雨季）施工方案与措施；

4）本工程重点、难点与关键节点的方案与措施；

5）确保工程质量管理体系与措施；

6）确保安全生产、文明施工管理体系与措施；

7）工程进度计划与措施及施工网络图；

8）确保工程进度计划及技术组织措施(附施工进度表或工期网络图)；

9）资源配备计划

（Ⅰ）工程投入的主要物资(材料)情况描述及进场计划；（Ⅱ）工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划(附拟投入的主要施工机械设备表)；（Ⅲ）劳动力安排计划及劳动力计划表。

10）施工总平面图及临时用地表

11）拟在本工程中采用的新技术与管理方案说明；

12）与总包配合方案：从与总包对分包单位的管理及配合施工方面，阐述与总包单位的配合管理措施与对策。

13）有必要说明的其他材料。

施工组织设计除采用文字表述外还需附下列图表：

  1.拟投入本标段的主要施工设备表；

  2.拟配备本标段的试验和检测仪器设备表；

  3.劳动力计划表；

4.计划开、竣工日期和施工进度网络图；

  5.施工总平面图；

  6.临时用地表；

（8）项目管理机构配备

1）项目管理机构配备情况表；

2）项目经理简历表、业绩及证明材料、获奖及证明材料；

3）项目技术负责人简历表、业绩表；

4）项目管理班子关键职位人员履历表及岗位证书；

5）同时承诺中标的项目经理及相应资质的专业技术、管理人员必须是将来施工现场的实际操作者，不得兼任其他项目的操作管理职务，并应常驻本工程施工现场，上述人员未经招标人同意，中标人不得擅自调换或撤离，招标人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。（中标单位进场时，进场人员需工程师确认，并指纹打卡。）

	37
	签字或盖章要求
	(1)除应按本招标文件的规定、格式在规定的签字、盖章处签字、盖章外，投标文件封面、投标函及附录均应加盖投标人单位公章，同时还需加盖法定代表人印章或由授权代理人签字。

(2)由委托代理人签字的投标文件中须同时提交法定代表人签署的授权委托书。投标文件中的授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件规定的格式要求，否则投标文件中的授权委托书无效。

(3)商务部分中牵涉到工程报价部分，工程量清单报价表须按格式填写并加盖工程造价人员执业用章并由工程造价人员签字。

(4)投标文件改动之处应加盖单位章或有授权的代理人签字。

	38
	投标报价编制依据
	（1）招标文件（含工程量清单）；

（2）施工图纸；

（3）施工组织设计及施工方案；

（4）质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；

（5）执行2018版《安徽省建设工程工程量清单计价规范》及其配套的计价文件、消耗量定额，参照税改文件造价[2019]7号；

（6）执行《安徽省住房城乡建设厅关于发布2018版安徽省建设工程计价依据的通知》（建标〔2017〕191号）；
（7）本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；

（8）工程所在地相关政策、法规；

（9）工程施工期间的风险因素。

	39
	投标报价说明
	（1）投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现以及为现实招标范围内全部工程所发生的一切合理性费用（如深化设计、安全文明施工、总承包管理等）的综合体现。

（2）本工程由投标人依据招标人提供的招标图纸、招标文件、澄清、补充文件、修改纪要中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工程量清单、工器具及设备清单等要求，参照有关定额、费率标准及省、市现行有关规定，并根据市场价格及投标人实际情况编制工程投标报价，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。

（3）除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

（4）投标人的投标报价，应是完成本招标文件规定工期、质量要求下所列招标工程范围及工期的全部，完成本招标文件和合同条款上所列招标工程范围的全部工作，不得以任何理由予以重复报价或投标时漏报中标后要求追加款。

（5）除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报单价和合价。投标人不得任意修改清单项目与工程量及项目排列顺序，否则其投标报价不予接受。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价以及投标总报价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，招标人将不予结算及支付。

（6）除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目(除设计变更签证、招标方要求的工程量增减)的成本、利润、税金、措施费等一切可能影响工程造价的因素及其经济风险。投标人应做出正确评估并体现在报价中，一旦中标，除合同另有约定外其综合单价不作调整。

（7）本招标工程的施工地点为本须知前附表中所述，投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（8）本工程的总包管理费和总包配合费取费费率合计为：造价的1.5%（总包管理费取费基数铝型材的主材费用不计入）。投标人应包含此项报价，如竣工结算时结算价与投标报价有差异的，按实调整。

水电费：水电费挂表按竣工结算时结算价金额的7‰或自行与总承包单位协商与总承包单位自行结算.

①投标人应及时将工程资料收集整理和移交总包、监理及招标人，工程质量的检验和验收；本工程属于整体竣工验收必要组成部分。

②投标人与景观、室外工程、供配电、供水、天然气、热力管道敷设、有线电信、生产设备安装等专业工程的配合及成品保护，不得收取任何费用。具体详见合同专用条款。

（9）本次招标范围内的工程在实施过程中，如出现设计变更减少工程量，或招标人取消或暂缓部分工程，或将招标确定由中标人自行采购材料设备变更为招标人供应，中标人须无条件执行招标人的此类指令，同时也不得以原合同范围履行后可获得的利益为由要求赔偿损失。

（10）措施费项目为投标人依据图纸和各自的施工组织和技术方案自行设定，投标人所报的措施费为完成该项目施工及管理服务所发生的一切涉及的措施费用，措施费中须包括但不限于工程量清单中所描述的各项措施费用项目，也包括完成该工程所发生的所有其他措施费用，包括但不限于：大型机械设备进出场及安拆费、二次搬运费、施工降排水费、地上地下设施建筑物的临时保护设施费及其他必要的安全防护措施费等。措施费一次性包死，不得再以工期、环境、设计和施工方案等发生变化为由调整。措施费项目还需考虑与总包及其他配套施工单位交接工作和管理配合过程中有可能产生的费用。

（11）材料、设备要求：

①本工程项目的所有材料、设备（含推荐品牌材料、暂定价材料）均由投标人采购供应。对于招标人推荐品牌的材料（具体详见附件《发包人推荐品牌范围承包人采购材料设备清单》），投标人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的其它品牌，最终以招标人核定为准。承包人采购的材料必须满足相关国家及地方标准。

②招标人拥有更换同等档次不同品牌的权利；工程结算时不作任何调增。

③实行暂定价的，在工程实施过程中由发包人确认实际采购价格，承包人按发包人指定的品牌及供货商采购，工程结算时只调整暂定价与确认价的价差，此价差仅计材料价格 1.3 %的采保费（含利润）和 9 %的税金，不再计取其他费用。

④本工程项目需采用商品混凝土和商品砂浆的，投标人自行报价并考虑市场风险因素。

（12）其他项目清单中招标人部分的预留金、材料购置费用均为估算金额。投标时应全额计入投标总价(不计税金)。

（13）本项工程进入单体内施工或在单体室外施工时所用水电费、垂直运输费、材料堆放占用费、临时工具房使用费等包括但不限于上述所列项的费用投标人须在投标报价时考虑，一旦中标后，此部分费用不予增加。

（14）投标报价包括中标服务费及工程量清单、控制价编制费（预埋件抽取费）；以上费用均由中标人支付。

（15）除甲供材和暂定价外，投标单位自行采购的材料均按市场价一次性包死，投标人在确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素。除合同另有约定外，这部分材料价格今后将不作任何调整。

（16）材差调整：具体调整办法详见合同条款相应章节。
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	工程量清单的核实

与调整
	(1)本工程量清单编制依据为：

　　1.1执行《安徽省住房城乡建设厅关于发布2018版安徽省建设工程计价依据的通知》（建标〔2017〕191号）；

1.2 执行2018版《安徽省建设工程工程量清单计价规范》及其配套的计价文件、消耗量定额，参照税改文件造价[2019]7号；

1.3建设工程施工图设计文件；

1.4与建设项目有关的标准、规范、技术资料；

1.5招标文件及其补充通知答疑纪要；

1.6施工现场情况、工程特点及常规施工方案； 

1.7 其他相关资料。

2.工程量清单的核实：投标人应在招标文件发出后7日内完成如下核对：

2.1投标人在领取施工图纸后应立即进行工程量的计算工作，投标前，投标人应认真对照施工设计图纸和计算结果等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量清单存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在清单发放后招标文件规定时间内向招标人书面提出异议或修正要求（并附详细计算式）。

2.2招标人对异议或修正要求应进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内的，招标人可不予调整工程量，若个别清单项目即使工程量偏差在±3％以外的（含漏项），如果超过部分（含漏项）的分项合价不超过30000元，招标人也不予调整个别清单项目，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%的，且分项合价超过30000元，招标人应进行修正并重新公布准确的工程量清单。

2.3投标人在开标前规定时间内未对工程量清单和控制价提出异议的，将被视为已对照图纸等资料复核过工程量清单和控制价，并对其中存在的误差已全部考虑在投标报价中，中标后，招标人不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整。投标人必须按其报价完成招标文件规定范围内的招标设计图纸规定的所有工程项目。
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	招标控制价编制

的依据
	招标控制价依据下列依据编制：

（1）执行《安徽省住房城乡建设厅关于发布2018版安徽省建设工程计价依据的通知》（建标〔2017〕191号）；

（2） 执行2018版《安徽省建设工程工程量清单计价规范》及其配套的计价文件、消耗量定额，参照税改文件造价[2019]7号；

（3）建设项目设计文件及相关资料。

（4）招标文件中的工程量清单及有关要求。

（5）与建设项目有关的标准、规范、技术资料；

（6）工程造价管理机构发布的控制价编制期工程造价信息，工程造价信息没有发布的参照市场价格。

（7）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

（8）施工期间的风险因素；

（9）其他相关材料。
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	不可竞争费
	（1）不可竞争费费率

项目编码
项目名名称
计费基础
费率（%）
（一）
安全文明施工费
AF－01
环境保护费
定额人工费＋定额机械费
1
AF－02
文明施工费
4
AF－03
安全施工费
3.3
AF－04
临时设施费
6.1
（二）
工程排污费
AF－05
工程排污费
（2）税金（税改文件造价[2019]7号）。

（3）招标文件中明确的由招标人自行采购的材料费、实行暂定价的设备或材料。

（4）法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用。对于不可竞争费未按约定的标准计入报价，投标文件将作废标处理。
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	可竞争费用
	(1)人工费、材料费、机械费用；人工费须遵守工程所在地省、市的规定，人工费工日单价不得低于140元/工日；

(2)管理费；

(3)利润；

(4)施工技术措施费；

(5)施工组织措施费（除上述规定的不可竞争费）。
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	工程取费类别
	投标人自行考虑,不得高于2018版安徽省建设工程计价依据建设工程费用取费标准。

	45
	参加开标会的人员

及要求
	开标时投标人法定代表人或代理人须携带法人代表资格证书或法人代表授权书及本人身份证原件，拟派项目经理持建造师证和身份证原件参加。否则投标文件不予打开及评审（在递交投标文件的同时进行验证，请投标人在递交文件的时候准备好）。
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	已标价工程量清单
	如已标价工程量清单电子文件与已标价工程量清单（工程量清单报价书）商务报价文件不一致，或无法打开，以已标价工程量清单（工程量清单报价书）为准，后果投标人自负。
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	开标注意事项
	开标时法定代表人应当手持法定代表人身份证明及本人身份证原件（或代理人须携带法人代表授权书、法定代表人身份证明及本人身份证原件），拟任项目经理携带本人身份证及建造师注册证书原件签名报到参加开标会，其他参加开标会的人员投标人自行考虑，否则视其为自动放弃投标资格，投标文件不予打开及评审（在递交投标文件的同时进行验证，请投标人在递交文件的时候准备好）。
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	其他
	本招标文件正文内容与投标人须知前附表如有不一致之处，以投标人须知前附表规定为准。
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	工程现场状况
	投标人可自行到工地现场进一步踏勘，充分了解工地位置、地表情况、道路、储存空间、装卸限制、安全文明施工、环境因素及任何其他足以影响报价的情况。
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	中标候选单位


	任一中标候选人如不接受招标人安排的考察，视为自动放弃中标候选资格。如在考察或进一步了解中发现中标候选单位有弄虚作假的情况，招标人将取消其中标资格；如发现拟派的项目经理在本项目招标阶段有在建或中标待建的工程，招标人也将取消其中标资格。
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	异议（质疑）
	1、受理异议（质疑）的联系方式：
招标代理机构：安徽金泉工程管理咨询有限公司 

地  址：合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场E座26层2608室

联系人： 许工  

电话：0551-62833866   15209828511 

2、对招标文件的异议（质疑）：
投标人未在本招标文件规定的时间内提出澄清要求或未在投标截止时间前10天提出异议（质疑）的，视为其对本文件无异议（质疑），不得在投标截止时间前10天后对招标文件相关内容提出异议（质疑）或投诉。相关部门依法不予受理。
3、对评标结果的异议（质疑）：
招标投标相关各方对评标结果有异议（质疑），应在公示期内以书面形式向安徽金泉工程管理咨询有限公司提出。
（1）书面异议（质疑）材料应当包括以下内容：
①提出异议（质疑）的投标人的名称、地址及有效联系方式；
②异议（质疑）对象的投标人的名称；
③异议（质疑）事项的基本事实；
④相关请求和主张；
⑤有效线索和相关证明材料；
⑥提出异议（质疑）的投标人是法人的，异议（质疑）材料必须由其法定代表人签字并加盖单位公章，并附法定代表人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式；其他组织或者自然人提出异议（质疑）的，异议（质疑）材料必须由其主要负责人签字（有公章的须单位加盖公章），并附主要负责人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式。异议（质疑）有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。
（2）有下列情形的异议（质疑）材料不予受理：
①书面异议（质疑）材料不完整的；
②异议（质疑）事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的；
③对其他投标人的投标文件详细内容异议（质疑），无法提供合法来源渠道的；
④违反相关法律法规的。
（3）对于虚假、恶意异议（质疑）：
提出异议（质疑）的投标人不得以异议（质疑）为名进行虚假、恶意异议（质疑），干扰招标投标活动的正常进行。对于提供虚假材料，以异议为名谋取中标或恶意异议扰乱招标工作秩序的，招标代理机构将其记入“不守信投标记录档案”，并在相关网络平台公告，同时将报请行政监管部门处理。
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	重要提示
	1、本工程的控制价、补疑等相关资料均以书面形式向各投标人发布。

2、本工程的控制价随招标文件向所有投标人公开。

3、本招标文件的最终解释权归招标人和招标代理机构所有。

4、现场状况：投标人可自行到工地现场进一步踏勘，充分了解工地位置、情况、道路、加工、暂设、储存空间、装卸限制、安全文明施工、环境因素及任何其他足以影响报价的情况。

5、投标人须承诺中标的工程项目经理及相应资质的专业技术、管理人员必须是将来施工现场的实际操作者，不得兼任其他项目的操作管理职务，并应常驻本工程施工现场，上述人员未经招标人同意，中标人不得擅自调换或撤离，否则招标人将予以罚款等措施，并保留中止合同条款的相关权利。招标人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

6、本工程招标文件及相关资料的补充、澄清、修改、答疑及招标控制价等均以书面形式发布，发布同时以电话通知或短信形式提醒。

7、投标人按照招标文件提供的合同版本，结合自身投标内容，将合同完善，单独打印和装订2份并按要求盖章（公章或合同章；法人章或法人签字），随技术标一起密封（纸质合同单独装订，不要装订在技术标内，电子投标文件中可编制在一起）。未按要求提供的或对招标文件提供合同版本内容有实质性修改的，视为无效投标。

8、中标单位应于中标公示无异议起10日内完成招标代理服务费、造价咨询服务费的支付，领取中标通知书；领取中标通知书后10日内交纳履约保证金，签订合同并办理相关部门备案手续。否则将视为放弃中标资格，按招标投标法相关规定进行处理。

9、为确保招标人工程建设项目廉洁、规范、高效实施，加强项目实施企业诚信履约意识，强化监督管理，保障项目建设，预中标第一候选人需接受招标人的约谈，未经约谈、未签署廉政承诺书之前，不得发放中标通知书和签订合同，工程项目合同签订之前，被约谈单位未在规定时间内参加廉政约谈或拒绝约谈的，或拒绝签署廉政承诺书的，取消该企业中标资格并将其列入失信名单。

10、中标人提供的铝合金门窗深化（优化）设计图纸须报招标人、原图纸设计单位审核批准，相关费用已含在中标价中，不得另行计费。




投标须知

一、总  则
(一)工程概况：

工程所在地位于安徽省六安市金安区皋城路南侧，土地面积约135.3亩，总占地面积约为90231平方米，建筑面积约为292337.1平方米，其中，地上建筑面积为236104.6平方米，地下建筑面积56232.5平方米；容积率2.6，绿地率35.0%；建筑密度19.4%。主要建筑形态为高层住宅为主（最高楼层为33层），含2万平米商业酒店及约1.1万平米沿街商铺，配套幼儿园及社区用房等。

招标范围：
本次招标内容为本项目一期铝合金门窗采购及安装工程，各楼栋施工顺序具体以各楼栋进度情况为准。
2.承包方式：

包深化设计、包工包料（包括且不限于：包质量、包工期、包安全文明施工、包服务、包检测、包维修等）、包验收合格。

现场条件：

（1）施工场地情况：自行踏勘。
（2）施工用水、电：已通。
（3）场外道路：已通。

3.工程质量要求：

（1）必须达到国家工程施工质量和验收 合格 标准，且满足发包人质量标准要求。

（2）工程质量验收标准：以本工程执行的工程设计和施工技术规范、施工图、图纸会审记录、设计变更通知书、工程联系单、隐蔽工程记录、施工组织设计等资料和文件及工程合同为依托，执行国家现行的验收规范和质量检验评定标准及国家强制性条文。
（3）质保期：按照相关法律、法规及建设部等有关规定执行，本工程自竣工验收合格之日起 2年内实行保修。如果质保期内中标人不能及时保修，招标人有权委托第三方代修，所支出费用抵扣中标人的质保金。
（4）中标人必须在项目验收后10天内，提交四份合格的竣工资料、档案移交总包单位，供招标人和城建档案部门存档，然后进行工程结算。

工期要求：

计划工期：本工程工期见前附表，开工日期以监理签发的开工令日期起算。

二、招标文件

(二)投标人资格要求：

投标人资质要求详见“投标须知前附表”第15条投标人资质等级要求。

(三)投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

(四)现场勘察

投标人自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，勘察现场所发生的费用由投标人承担。

投标人应认真对现场进行踏勘，对建设工程的地理位置、施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的察勘和研究，做出自己的判断结论和估价。中标后签订合同时和施工过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

投标人须承担现场考察的责任和风险，由于踏勘过程中所发生一切意外损失、损坏等费用，招标人和招标代理单位不负任何责任。

(五)招标文件的组成

1、招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知及投标须知前附表

第三章  评标办法

第四章  合同条款及格式

第五章  图纸、技术资料、工程量清单及其他附件

第六章  投标文件格式

第七章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认
2、除上述第1条内容外，招标文件补疑、答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人同样起约束作用。

3、招标文件发布后，投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，如有疑问应在投标截止时间前15日向招标人提出，否则，由此引起的损失均由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论误解以及任何单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

(六) 招标文件的澄清、修改、补充

1、招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充。

2、招标文件的澄清、修改和补充将以书面形式通知（包括电子邮件），各投标人应及时回复，如果未及时回复、视同已经知晓澄清内容。招标文件的澄清、修改和补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人未提出疑问的，中标后发现招标文件错误或矛盾而导致的投标风险由投标人承担。

3、为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体以书面通知（包括电子邮件）为准。

4、当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

5、踏勘现场及投标预备会

5.1  踏勘现场

5.1.1投标人自行踏勘现场。

5.1.2投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、地形、地貌、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

5.1.3现场考察中，投标人如发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，招标人均不负责。

5.1.4投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。现场考察期间的交通、食宿均由投标人自行安排，费用自理。

5.1.5如果投标人认为需要再次进入现场考察，招标人应予以支持，费用投标人自理。

5.2 投标预备会

5.2.1招标人不召开投标预备会。招标人不集中召开招标答疑会，投标人在投标截止15日前，以书面方式（传真+电子邮件）提交疑问和澄清要求（电子邮件： 75724929@qq.com 。招标人将对投标人所提出的疑问进行解答。

(七) 招标文件的发出

1、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等以书面形式及时发布。投标人未提出疑问的，视同对招标文件所有条款的认可。

(八) 控制价的作用和说明

1、本工程设定控制价，投标人的投标报价高于控制价，其投标报价无效，不参加商务标评审。

2、招标人或招标代理机构应将工程控制价在开标时间3天前公布(或随同招标答疑公布给投标人)。若投标人对控制价有异议，可在开标时间2天前向招标人书面提出。招标人应根据投标人的书面异议对控制价进行复核，并在2天内将复核结果以书面通知到各投标人，各投标人应及时回复，否则视同知晓复核内容。

三、投标报价

(九)报价范围：

专业分包方式：包深化设计、包工包料（包括且不限于：包质量、包工期、包安全文明施工、包服务、包维修等）、包验收合格的所有费用。（工程实施中产生的所有费用均已包含，当地建设主管单位或有关部门要求由施工单位交纳的各种费用和办理的任何相关手续等费用均由中标人自行承担，中标单位必须按照规定交纳和办理，否则由中标单位承担由此引起的一切损失）。

(十)其它相关费用：见前述条款。

(十一) 工程量清单报价

1．投标报价说明

1.1 按照《建设工程工程量清单计价规范》、工程量清单和招标文件规定执行；

1.2 投标报价说明、投标报价汇总表、单项工程造价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、不可竞争项目清单计价表、其它项目计价表、税金计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、主材一览表、主要材料设备清单报价表、降低投标报价说明证明材料、投标报价需要说明的其他资料作为投标报价的依据； 

1.3 投标人报价时应包括劳动保险费、施工现场安全文明措施费用、安全监督费用、赶工措施费、包干费、利润等。投标报价必须包括各种市场竞争和工程施工风险，与各种专业施工单位交叉作业引起的工效损失，各种测试、检验、试验（包括业主要求的）及第三方检测监测而增加的费用。

1.4 投标人在报价时应包含增值税及相应的其他所有税费，投标人报价时应充分了解和理解工程所在地政府对相关税费的规定。

1.5 投标单位在投标时，要充分考虑到场地以及场地周围的实际情况，在报价时明确。

2. 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现。

3. 由投标人依据招标人提供的招标图纸、招标文件、澄清、补充文件、修改纪要中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工程量清单、工器具及设备清单等要求，参照有关定额、费率标准及省、市现行有关规定，并根据市场价格、施工现场情况、工程特点、拟定的投标施工组织设计、施工方案及投标人实际情况编制工程投标报价，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。

4. 本工程的投标报价采用“综合单价”的方式。综合单价包括完成相应该项目工程内容所需的所有人工费、材料费、施工机械费、管理费与利润，以及招标文件约定范围内的内风险费用，并包括伴随总包服务所发生的所有费用。

投标人在本文件规定的截止时间前未对工程量清单提出异议的，投标人必须按其报价完成招标文件规定范围内的招标设计图纸与工程量清单规定的所有工程项目。

5. 投标人的投标报价，应是完成本须知条款（包含本招标文件所有相关内容）和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。

6. 除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报单价和合价。投标人不得在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价以及投标总报价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填单价或合价的工程项目，招标人将不予结算及支付，并视情节严重情况有权做废标处理。投标人擅自增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序的，招标人视情节严重情况有权做废标处理。

7. 除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术施工措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。技术规范要求的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

8. 本招标工程的施工地点为本须知前附表第4项所述，投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及其他影响投标人报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的经济索赔或工期延长申请将不被批准。

9. 在清单模式下投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠必须直接体现在各项投标报价的单价中。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价。

10. 投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标。相关标准见前述条款。

11. 投标文件商务标投标文件的工程量清单报价书封面相应位置必须加盖工程造价执业人员“执业章”并签字。

12. 设备、材料价格：

1.中标人自行采购的材料应严格按照招标人提供的推荐品牌选用，满足招标文件及设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验试验（相关费用已全部包含在投标报价中）。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。

2.因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

(十二)工程结算和价款支付

工程结算依据：固定总价合同价款。

涉及工程造价的工程变更，经济签证、其他造价文件由中标人、监理单位、造价单位、建设单位共同会审后报招标人批准，及时办理签证，结算时执行中标人投标承诺的各项优惠条件和承诺。

3.工程结算方式：合同价±工程变更±经济签证。

4．工程竣工结算：工程竣工验收合格并备案后30日内，中标人提供竣工结算报告。

5．进度款支付：详见合同专用条款中工程价款支付办法。

四、投标文件

(十三)投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请于招标文件发放之日起 3 日内向招标代理人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝，或者视为废标。

(十四)投标文件的组成

投标人应按招标文件的要求和格式认真编写投标文件，填写有关表格。投标文件由投标文件技术标和投标文件商务标部分二个部分组成，独立装订成册（其中商务标正本中应附软件套价版电子清单计价文件，应完全导入Excel表格，并附一点智慧软件版套价文件）。

A、投标文件技术标的格式与内容

(注：1、投标人应按照下列格式、顺序编制投标文件，并注明页码，以便查找；2、投标人提交的技术标应包括但不局限于以下内容。)

【一】投标文件技术标

封面。

目录(自编)。

投标书(见附件)。

法人授权书(见附件)。

综合说明。

（1）企业简介。

（2）对招标文件条款的确认及响应(包括对招标文件中招标范围和要求的确认、承诺和对工程质量、工期的承诺。
（3）售后服务保证：保修期内和保修期满后维修服务措施。

（4）有关资格证明文件：企业营业执照副本、企业资质等级证书副本、安全生产许可证副本、企业及项目经理（建造师）的类似业绩证明、项目经理（建造师）资格证书、项目经理（建造师）安全考核证书、投标人的法定代表人(或委托代理人)和建造师须有社保部门出具的2020年9月以来不少于6个月的个人社保证明材料、建造师还须具有无在建证明承诺、主要施工技术、企业信誉和荣誉证书、获奖情况证明、工程所在地相关主管部门出具无拖欠农民工工资的证明招标文件要求的证明文件等，需要年审的证书需经过年审(上述证书文件在投标文件中均放复印件并加盖单位公章，原件带到投标现场随时准备评标委员会核查)。

（5）其他相关资料：投标人一般情况一览表及有关承诺等。

a.拟承包工程设立的组织机构图。

b.项目经理（建造师）简历表。

c.项目班子成员及拟在本工程任职的主要人员履历表。

d.完成类似工程项目情况表。

e.有关承诺等。

施工组织设计

封面。

目录(自编)。

工程概况。

施工前期准备工作。

总体施工方案与进度计划。

施工组织机构，施工总平面图，施工进度或网络计划图，重要工程和关键部位施工方法说明，工期、文明施工等方面保证措施，投入本工程的专业及劳动力人数等。

施工现场需配置的施工机具及其布置方案、数量和能耗。

施工现场配置的管理人员、施工人员的数量、类别、到现场时间及简单情况介绍。

工程的施工工艺、施工现场的运输方式及施工流程。

10.工程总体进度计划及工程进度表。

11.工程质量、安全保证措施：包括工程质量达到的标准，质量管理组织设置质量保证体系，质量监督和质量管理制度等。工程质量保证措施内容如下：

（1）质量控制程序及质量保证体系。

（2）作业指导书。

（3）安全操作规程。

（4）安全技术保证措施。

（5）成品保护措施。

B、投标文件商务标格式与内容

商务标投标文件主要包括下列内容（商务标正本中应附软件套价版电子清单计价文件，应完全导入Excel表格，并附一点智慧软件版套价文件）：

投标报价

1、投标函及投标函附录；

2、法定代表人身份证明书；

3、法人授权委托书（如投标文件由法定代表人签署的不要求此项内容）；

4、工程量清单报价书；

5、招标代理服务费和清单控制价编制费包含承诺；

6、廉政承诺书。
工程量清单报价书应包括以下内容：
投标总报价；

单项工程造价汇总表；

单位工程造价汇总表；

分部分项工程量清单计价表；

措施项目清单计价表；

不可竞争项目清单计价表；

其他项目清单计价表；

税金计价表；

分部分项工程量清单综合单价分析表；

主材一览表；

电子清单计价文件；

投标报价需要的其他资料。

（工程量清单报价书内容根据安徽省工程量清单实施细则规定进行填写）。

(十五)投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

(十六)全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

(十七) 投标保证金

1、投标保证金须在开标前转入招标须知前附表中指定帐户，交款后须携带交款凭证及复印件于开标前到开标地点进行核验，否则造成的后果自行负责。保证金交纳数额和地点详见投标须知前附表。
2、招标工作人员在开标前检查保证金交纳情况。对于未提交保证金的投标人，取消投标资格。

3、未中标人的投标保证金在招标人与中标人签订施工合同后，5个工作日内无息退还到未中标人的基本账户。

4、投标人出现下列情况，其投标保证金将被没收：

4.1 提供虚假资料及伪造相关证件投标的；

4.2 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件；

4.3 中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的；

4.4 无正当理由不与招标人签订合同的；

4.5 在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的；

4.6 法律、法规规定的其他情形。

五、投标文件密封和递交

(十八)投标文件的密封和标志

投标人应将投标文件【2个部分：投标文件技术标和投标文件商务标】的正本和副本分别密封，并在封袋上正确标明“正本”和“副本”字样。其中商务标正本中应附软件套价版电子清单计价文件，应完全导入Excel表格，并附造价软件版套价文件。
所有封袋上都写明招标人名称、工程名称、投标人名称。

所有投标文件必须在密封袋加盖单位公章。

投标文件未按上述规定提交投标文件正、副本，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

(十九)投标文件送达时间

投标人须在投标须知前附表中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人，逾期将被拒绝。

(二十)投标文件的补充、修改与撤回
投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第十九条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

六、开标、评标、定标

(二十一)开标

开标会按投标须知中规定的时间、地点举行，投标人的法定代表人(或委托代理人)及投标文件中确定的项目经理（建造师）（可作为被委托人）本人须参加开标会，法定代表人应当手持法定代表人身份证明及本人身份证原件（或代理人须携带法人代表授权书、法定代表人身份证明及本人身份证原件），项目经理应当手持建造师证书及本人身份证参加开标会议，法定代表人授权委托书手持或密封于“投标文件技术标”中均视为携带，以便在开标会上证明其身份。开标会议上查验身份时，投标人的法定代表人或其委托代理人以及项目经理（建造师）不能出示以上证件、资料的，视为投标人未参加开标会议。投标人未参加开标会议的，其投标文件不予开封、评审，视为无效标书。

开标程序 

开标由招标代理单位主持，主持人宣布开标人、唱标人、监标人、记录人、监察人。

核验投标单位投标人法定代表人（或委托代理人）、注册建造师的身份证及资格证书、投标保证金的缴纳情况，并监察人宣布核验结果。

由投标人或其推选的代表在监察代表的监督下检查投标文件的密封情况。

经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。并由投标人法定代表人（或委托代理人）在开标记录表上签名确认。

招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

(二十二)投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

投标文件未按规定标记、密封、盖章。

投标文件封面、授权委托书，投标报价及招标文件、投标文件格式规定的但投标单位未加盖投标人法人章、法定代表人或其委托代理人的印鉴(或签字)。

投标人不能出示企业法人营业执照与法定代表人居民身份证原件或授权委托书无投标人法人章、法定代表人的印鉴(或签字)，或非原件及委托代理人不能出示其居民身份证的原件。

投标文件确定的项目经理或注册建造师不能出示项目经理或注册建造师资格证书和本人身份证原件的。
投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊，无法辨认。

投标人在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准。

互相抄取标书的。

未按招标文件规定的方式和数额提交投标保证金。

(二十三)评标、定标

评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

由招标人及有关专家组成的评标委员会进行评标。评标委员会由5名及以上专家评委组成。专家评委由招标人从专家评委库中随机抽取。专家评委不少于评委总数的2/3。

评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
5.评标委员会依据评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，根据投标人的投标书编制情况，对施工组织设计、工期、质量等级、企业信誉、项目经理（建造师）、报价等赋予不同权重，用打分的办法，评出中标(候选)人。并向招标人提出书面评标报告。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标(候选)人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。详见本招标文件第三章“评标办法”。

6. 经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

(二十四)投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场情况下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。

书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。

(二十五)评标过程的保密
开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标(候选)人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

在投标文件的评审和比较、中标(候选)人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
七、授予合同

(二十六)定标

1  中标候选人的确定

1.1经过评标后，评标委员会推荐不超过3名投标人为中标候选人，并标明排列顺序。

1.2中标候选人确定后，招标人应将中标候选人名单公示3天。

2  中标人的确定

2.1中标候选人名单公示3天后，若无异议招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标。

3  中标通知书

3.1 中标人确定后，招标人于5个工作日内向中标人发出中标通知书，并按相关法律法规要求时限内向相关建设行政主管部门提交施工招标情况的书面报告（如需）。

3.2中标通知书招标人确认后，方可发出。

3.3 发出中标通知书前，中标人应先按投标须知前附表第35条规定的金额支付招标代理服务费和控制价编制费后，招标人/招标代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

(二十七)中标人在收到中标通知之日起，应在15日内与项目招标人办理洽谈和完成签订承包合同的各项手续，同时交纳履约保证金。合同签订后，方退还中标的投标人的投标保证金（不计息）。在中标通知书发出后，中标人应在15个工作内与招标人签订合同，否则视为中标人自动放弃中标资格。

(二十八)投标人及中标人虚假行为的

1、在资格评审过程中，发现投标人所提供材料（包括“公告”和“资格审查文件”中要求提供的所有材料）有弄虚作假或不真实的，视为无效标，取消其参加投标资格；

2、在宣布中标人后，招标人将组织人员对投标人进行实地考察或通过其他途径对所提供的资料进行核实，一旦发现有弄虚作假行为，将取消其中标资格，要求其承担因此给招标人、招标代理机构以及其他潜在投标人造成的全部损失。并上报当地建设主管部门，列入黑名单，3年内不得参与投标。
第三章 评标办法（综合评分法）

为了进一步规范本次招标投标活动，公开、公平、公正评标、定标，根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规并结合本工程实际，特制订本评标办法。

1、评标方法、注意事项与定标规则

1.1本评标流程分为两阶段，采用综合评分选取中选人。

1.1.1第一阶段：进行符合性评审与资格评审。符合条件的进入下阶段，不符合的视为未响应招标文件，不予进入下阶段评审；
1.1.2第二阶段：进行技术标评审，对通过第一阶段的投标人的技术标进行评审，并得出每个投标人的技术标得分；

1.1.3 第三阶段：进行商务标评审，对通过第一阶段的投标人的商务标进行评审；

1.1.4定标：按照综合得分最高的为第一中标人候选人（即第一名）；以此类推，确定其他预中标人。

1.2评标注意事项

1.2.1如投标文件中涉及评分标准的内容有漏项，那么此项不得分。

1.2.2以上涉及资质、资格证书、合同及其他证明材料的等均须提供复印件并加盖单位公章，复印件放在投标文件技术标有关章节内。投标人带原件到开标现场，评审委员会视情况进行核查。在必要的情况下，委员会要求投标人提供需核查的原件，投标人不能提供者，则该项不予认可或不得分。

1.3定标规则
1.3.1招标人确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以选择第二中标候选人为中标人或进行重新招标。

1.3.2确定中标人后，招标人将进行中标公示，公示三个工作日，如无异议，招标人向中标人发出中标通知书，并退还所有未中标的投标人的投标保证金（不计息）。中标通知书将成为合同的组成部分。

1.3.3中标人收到中标通知书后，应在15日内与招标人办理签订合同手续，同时安排人员进场施工。在上述完成后，方退还中标的投标人的投标保证金（不计息）。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

1.4 本招标文件解释权归属招标人和本次招标代理机构。
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1 初步评审标准

	2.1.1形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	投标函签字盖章
	符合投标人须知前附表的要求

	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	参加开标会

的人员
	投标人法定代表人或授权委托人持本人身份证，签名报到参加开标会，如未按照要求参加开标会，视为未实质性响应招标文件，作无效标处理。

	
	样品展板
	未提供样品展板或提供的样品不满足招标文件要求的，视为不响应招标文件。

	2.1.2资格评审

标准
	营业执照
	投标人具有独立的法人资格并依法取得营业执照。

	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证。

	
	资质等级

及业绩要求
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	项目经理资格

及业绩等要求
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	社保证明
	项目经理须有政府社保主管部门出具的证明文件和2020年9月以来不少于6个月的个人社保证明材料。

	
	信誉要求
	投标人无质量、安全及市场不良或违法行为被主管部门处罚暂停或取消在本项目所在地投标且仍在禁止或限制期限内的情况；拟派项目经理需无不良行为记录。投标人近三年内没有发生重大质量和安全事故。（本条由投标人自行承诺）

	
	其他要求
	投标人须自行书面承诺：

1.一旦中标，项目部人员真正落实到位，不得挂靠、转包，

2.不得拖欠农民工工资；项目经理无在建承诺；

3.投标人近一年内没有发生重大质量和安全事故或不在处罚有效期内；

4.投标人近一年内无因与招标投标有关的违法行为而被检察院或纪委查处的情况或不在处罚有效期内。

5.投标人必须提供书面承诺： 

6.若我司中标，则中标的工程项目经理及相应资质的专业技术、管理人员必定是将来施工现场的实际操作者，不会兼任其他项目的操作管理职务，并将常驻本工程施工现场，上述人员未经招标人同意，我司不会擅自调换或撤离，招标人如认为有必要，可要求我司对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

7.我司对所有提交资料的真实性、准确性、合法性负全部责任。

★无以上承诺或承诺不完整的投标将被视为无效标！

	
	联合体投标
	不接受

	
	其它
	投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

	2.1.3响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	工期
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	权利义务
	符合招标文件的要求。

	
	技术标准和要求
	符合招标文件的要求。

	审查结论
	
	

	初审指标通过标准：

投标人必须通过上述全部指标。此项通过后，进行技术标和商务标的评审。上表若涉及商务标内容，则待商务标开启后再做评审；若商务标评审不通过，则不进入后续评审环节。

	2.2 分值构成与评分标准

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	样品、深化设计及施工组织设计：12分

项目管理机构评分标准：8分

企业业绩：10分

投标报价： 70 分

	一、技术标评审因素

	2.2.1（1）样品及施工组织

（12分）a值
	样品、深化设计
（7分）
	投标人在开标现场必须提供壹套样品展板并提供辅材等一套。未按照上述要求提供样品展板的，不得分。根据开标现场投标人样品观感、材料品牌和相关资料介绍样品与深化设计施工图的一致性等，优的得6-7分，良的得3-5分，一般的得1-2分，差的不得分，具体由评标委员会酌情打分，满分7分。

	
	施工组织方案
（5分）
	根据施工组织设计是否完整、可行、科学，有良好的安全保证措施，满足招标文件基本要求的得2.5分，其余综合评价后加0-2.5分，未提供或不满足招标文件基本要求的不得分。满分5分。

	2.2.2（2）项目管理机构评分标准（8分）b值
	项目经理业绩要求（6分）
	项目经理近5年（2016年1月1日至今）在满足招标公告要求的业绩基础上，每增加1个类似业绩，加3分；满分6分。类似业绩以公告中业绩的要求为准。

	
	管理班子配备（2分）
	管理班子配备：根据拟派项目管理班子配备的科学合理及齐全性、相应上岗证书、技术职称、从业年限等综合评估，满分1分，综合评分：0-1分；根据技术负责人工作履历（包括但不限于专业技术工作年限、承建项目规模、建设内容、个人获得过的专业技术荣誉等）综合评分：0-1分。提供相关证明材料。

	2.2.2(3) 企业业绩评分标准（10分）c值
	投标人业绩（10分）
	投标人近5年（2016年1月1日至今）在满足招标公告要求的业绩基础上，每增加1个600万-1000万元业绩，加2.5分；每增加一个1000万元以上的业绩,加5分；可累计计分。满分10分。类似业绩以公告中的要求为准。（投标人业绩与项目经理的业绩不重复记分）

	二、商务标评审因素

	2.2.3（1）
	评标基准价

    计算方法
	（1）本项目控制价A、预留金D随投标文件以书面形式向所有投标人公布。

（2）投标人的投标总报价Fi不得高于控制价，高于控制价的投标报价为无效报价；

（3）通过初步评审（含资格评审、符合性评审、技术标评审和商务标评审）、未被评审为无效标、未被否决投标的投标人为有效投标人；

（4）评标基准价E =所有有效投标人的投标总报价的算术平均值（若有效投标人大于等于5家，则算术平均值的计算应先去掉一个最高的有效投标报价和一个最低的有效投标报价）。

	2.2.3（2）
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×[（Fi-D）－E）]/E

	2.2.3（3）投标报价评分标准d值
	投标报价得分

（70分）
	经过初步评审确认的投标报价（Fi-D）与评标基准价E相比，有效投标报价等于评标基准价E值的，得70分；每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，不足1%的，按照插入法计算得分（得分保留小数点后2位数字，第3位四舍五入）。

	得分计算及

推荐中标人
	（1）投标人得分=a+b+c+d；（保留两位小数点）

（2）按评标办法规定计算各投标人综合得分；在综合得分前三名中选定综合分数最高的投标人为第一中标候选人，次高的为第二中标候选人。如综合分数也相等的，以投标报价低的为第一中标人；如投标报价也相等的，由招标人确定中标候选人。

	注：1、以上涉及资质、资格、证书、证明材料等资料的均须在投标文件中提供复印件，同时投标人带以上资质、业绩、证明等评标办法涉及的资料原件至开标现场，以供评审委员会进行核查。若投标文件中无复印件的、未提供原件的、复印件与原件不一致的，或任一项不符合要求的，则该项不予认可（即资格审查的时候资格不合格，技术评审的时候不得分）。

2、招标人中标后将对中标人所提供的业绩进行抽样检查，如发现所提供的材料存在作假行为，将取消中标人资格且投标保证金不予退还。


1、评标方法

1.1．本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按评标办法的规定推荐前两名中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

1.2如因第一中标候选人的原因被取消中标资格，将按照中标候选人排序依次递补确定中标人或选择重新招标。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
以上评审标准中有一项不合格的初步评审均作为不通过，作无效标处理，不进行详细评审。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准
见评标办法前附表。
3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交评标办法前附表规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行评审。

3.1.2 技术标初步评审

投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）未按招标文件规定的格式填写或关键字迹模糊、无法辨认的。 
（2）投标文件未实质上响应招标文件的要求，所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
（3）不符合第三章“2.1 初步评审标准的”。

（4）不符合相关法律、法规规定的。

（5）未实质性响应招标文件的。

3.1.3 商务标初步评审

投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）商务标投标文件的工程量清单报价书封面相应位置未按规定要求加盖工程造价人员“执业章”及签字的。
（2）超过2个及以上报价的，不可竞争费用中有其中一项降低计费标准或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的。
（3）投标人自行更改招标文件中明确的由建设单位自行采购的材料费、暂估价及预留金的；投标人自行更改招标文件及补充文件中暂定的主材价格、综合单价等费用的,投标文件所报品牌未按照招标文件要求的推荐品牌范围进行明确品牌和报价的。
（4）在商务报价评审中，评标委员会将根据各部分报价情况进行评审，若发现投标人低于其成本报价或恶意进行不平衡报价或报价明显低于市场正常水平，该投标人的投标将作为废标处理。

（5）投标工期超过建设工期或投标工期缩短超过合理幅度而又无充分理由说明或投标函及其附录中无明确投标工期的。

（6）己标价工程量清单是否符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量；

（7）投标文件未实质上响应招标文件的要求，所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
3.1.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章规定的评审因素和每位评委针对此4项给出的得分，取每位评委给出的a + b + c得分和计算出各投标人的a + b + c平均得分。

 (4）按本章规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分d。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分 = a + b + c + d。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐2名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：安徽盐业银华投资有限公司
承包人（全称）：                    
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：六安徽盐·龙湖郡一期铝合金门窗采购与安装工程（二次）
2.工程地点：安徽省六安市       
3.工程立项批准文号：               
4.资金来源：自筹      
5.工程内容：工程所在地位于安徽省六安市金安区皋城路南侧，土地面积约135.3亩，总占地面积约为90231平方米，建筑面积约为292337.1平方米，其中，地上建筑面积为236104.6平方米，地下建筑面积56232.5平方米；容积率2.6，绿地率35.0%；建筑密度19.4%。主要建筑形态为高层住宅为主（最高楼层为33层），含2万平米商业酒店及约1.1万平米沿街商铺，配套幼儿园及社区用房等。
6.工程承包方式及承包范围
6.1承包方式：包深化设计、包工包料（包括且不限于：包质量、包工期、包安全文明施工、包服务、包检测及第三方检测、包维修等）、包验收合格。
6.2承包范围：包人提供的本项目工程设计施工图纸、工程量清单、技术资料等中的所有内容。以上承包范围发包人有权进行调整，承包人应按发包人要求执行，不得因此向发包人提出索赔。。
6.3甲定乙供材料和甲供材料（包括但不限于）：
6.3.1本项仅指甲定乙供内容：详见附件
6.4以上承包范围发包人有权进行调整，承包人应按发包人要求执行，不得因此向发包人提出索赔。
6.7其他补充条款：
二、合同工期

计划开工日期：2021年  月  日。

计划竣工日期：2021年  月  日。

工期总日历天数：         天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税价，税率为不低于9%，增值税专用发票）为：

人民币（大写）(¥元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥元)。
（5）不含增值税价人民币（大写）               (¥          元)。增值税税率随国家税收政策规定的税率调整而调整，工程竣工结算时结算税额与承包方开具的发票税额一致。

2.合同价格形式：固定总价合同   。

五、项目经理

承包人项目经理：。

本项目项目经理、技术负责人不得变更。承包人在开工时或施工过程中变更的，发包人有权收取承包人以每人次20万元人民币的违约金，并有权解除合同，并追究由此带来的发包人的一切损失。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件，招标文件及相关；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于   年  月   日签订。

十、签订地点
本合同在             签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
承包人履约保证金到达发包人银行账户且双方签字、盖章 后生效。

十三、合同份数
本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执     份。

发包人：  (公章)               承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：
（签字）                      （签字）
组织机构代码：           组织机构代码：            
地  址：         地  址：        
邮政编码：         邮政编码：    
法定代表人：               法定代表人：               
委托代理人：               委托代理人：               
电  话：       电  话：       
传  真：       传  真：       
电子信箱：                     电子信箱：     
开户银行：       开户银行：     
账  号：           账 号：        
第二部分 通用合同条款

（略，详见2017建设工程施工合同示范文本）
第三部分 专用合同条款
（一）词语定义及合同文件

1.1 合同文件及解释顺序

合同文件的组成及解释顺序：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）招标文件、答疑、澄清及补充文件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）投标书及其附件（9）经发包人确认的已标价工程量清单和报价单承包人承诺（10）施工过程中双方确认的有关工程的洽商、变更等书面记录、文件或协议等。（11）施工过程中根据承包人工程开展情况，发包人出台的各项管理规章制度及措施。
1.2 适用法律和法规

  本合同文件适用国家的法律和行政法规、省市及项目所在地现行的有关工程建设的规定。  
1.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：  国家现行有关标准、工程规范、规程等。  
国内没有相应标准、规范时的约定：  执行通用条款或发包人书面指令 。  
1.4 图纸

1.4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数： 发包人在工程开工前7天内提供肆套施工图纸，承包人竣工时需提供肆套竣工图纸，竣工图编制费由承包人承担。

1.4.2发包人向承包人提供图纸的内容：详见交接清单。

1.4.3发包人对图纸的保密要求：无论是发包人免费提供的还是承包人自费复印的图纸，包括纸质版本、电子版本（CAD、PDF等格式），其知识产权属于发包人所有。承包人不得将此类图纸用于任何为本工程以外的目的。
1.4.4承包人应在获得本项目施工图纸7天内，将其认为图纸中存在的疏漏和问题以书面形式报监理工程师和发包人，发包人将根据具体情况组织图纸会审和答疑。

1.5 承包人文件

1.5.1需要由承包人提供的文件，包括：营业执照、资质证书、工程保险等相关证件、施工组织设计、总进度计划、材料进场计划、质量控制计划、安全文明施工计划、各种进场材料发货单合格证、各种计量器具检验合格证、工程竣工验收资料及合格证书等 ；
承包人提供的文件的期限为：工程开工前7日内，工程施工时三日内，工程竣工验收15日内；
承包人提供的文件的数量为：肆套；

承包人提供的文件的形式为：书面纸质资料及电子档；

发包人审批承包人文件的期限：按工程项目监理实施细则要求执行 。

1.6  联络

1.6.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点： 另行约定 ；发包人指定的接收人为：另行约定 。

承包人接收文件的地点：另行约定 ；承包人指定的接收人为：另行约定 。

监理人接收文件的地点：另行约定 ；监理人指定的接收人为：另行约定 。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：出入施工现场临时围墙大门口严格执行总包门卫管理制度，实行场地三包。所有从施工现场出去的车辆必须满足市容环卫、城市环境保护有相关规定。
1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场临时围墙为界（围墙内由施工单位按省级示范工地标准管理，出围墙外遵守市容有相关部门法律、规章规定）  。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：达到招标文件约定要求的场地条件。  
1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：
（1）承包人仅可用于本项目工程施工，未经发包人事先书面许可，承包人不得向第三方出卖、交换、泄露或透露。否则，承包人应承担一切法律责任并赔偿发包人由此造成的损失。

（2）承包人保证只将上述文件用于本合同履行，不得将上述文件的任何部分泄露给第三方，否则视为侵犯发包人商业秘密，并应依法承担相应赔偿责任。 
1.8.2承包人在施工中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自理 。
1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  按招标文件约定  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：实行总价包干，不作任何调整。

（二）各方工作、一般权利和义务

2.1总监及监理工程师

2.1.1监理单位委派的总监：姓名：          职务：          
监理工程师：姓名：              职务：            

监理工程师：姓名：              职务：            

监理工程师：姓名：              职务：            

监理工程师：姓名：              职务：            

2.1.2发包人委托的职权：施工质量管理、进场材料验收、施工进度控制、现场施工安全文明管理、及时进行隐蔽工程验收、现场工程协调例会。
2.1.3需要取得发包人批准才能行使职权：①开工令、停工令、复工令；②施工索赔；③工程施工过程中需发生的经济费用的一切事宜。

2.1.4现场总监理工程师应按合同约定行使职权，总监理工程师在行使合同约定的职权以外的职权时需要事先征得发包人书面批准，否则视为无效。

2.2发包人项目负责人及派驻的工程师

2.2.1 发包人项目负责人：姓名：         职务：          
发包人派驻的工程师：姓名：    　　     职务：          

发包人派驻的工程师：姓名：                职务：              

发包人派驻的工程师：姓名：                职务：              
2.2.2职权：代表发包人行使权限范围内的现场施工管理的职权。
2.3承包人派驻的项目经理（建造师）、职责及违约责任

2.3.1承包人派驻的项目经理（建造师）姓名：              职务：            

2.3.2承包人派驻的项目经理（建造师）职责及违约责任

（1）承包人项目经理为就本合同的签署与履行事项可直接代表承包人的自然人，必须进驻并固定在本工程现场，不允许兼管其他项目，不得擅自变更。承包人在开工时或施工过程中擅自变更的，发包人有权收取承包人以每人次20万元人民币的违约金，并有权解除合同，承包人还需承担合同总价5%的违约金及有关损失；承包人若需更换项目经理，应采用书面形式，须征得发包人书面同意，否则视为承包人违约，发包人有权解除合同，承包人承担合同总价5%的违约金及有关损失。

（2）本工程要求项目经理及技术负责人每天至少8小时，每周至少5天在本工程现场工作。未经发包人书面同意，项目经理不得擅离现场。如发现项目经理及技术负责人未经发包人书面同意不在岗，视为承包人违约。违约金为每天5000元整(未满一天按一天算)，连续3天或累计5天不在场，发包人有权要求承包人更换，承包人承担承担合同总价5%的违约金及有关损失。

（3）承包人依据合同发出的通知、报告、工作联系单、技术核定单或其他函件等，须以书面形式由项目经理签字盖章后送交发包人。承包人依据合同所发出的上述文件应考虑发包人的回复时间，不得以回复时间较晚而进行任何形式的索赔，且由此造成的损失由承包人自行负责。
2.4发包人工作

2.4.1发包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：   符合施工要求          。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

 开工前，将施工用水、电在施工区内指定地点，自该点至施工单位的施工区域由各施工单位自行引接，且均装表计量，按市场价计算费用。不能装表计量的，由承包人与总包单位自行协商解决。  

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：     已开通             。

（4）工程建筑安装和地下管线等方面的基础资料的提供时间：      开工前提供 。  

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：                  。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：  开工前，由总承包人与承包人现场书面交验。  
（7）图纸会审和设计交底时间：  由发包人项目部通知  。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作：  承包人协调处理 。

（9）双方约定发包人应做的其它工作：  根据工程情况，以书面形式确认。  

2.4.2发包人有权在施工过程中根据工程情况增减工作量，承包人需无条件执行发包人的此类指令，同时不得以“合同履行后可以获得的利益”为由要求赔偿。其增减工作量所发生的相关费用参照投标报价的约定及优惠承诺执行。
2.4.3发包人委托承包人办理的工作：  根据工程情况，以书面形式确认，承包人不得拒绝 。

2.5承包人工作

2.5.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 承包人须无条件对现有图纸进行合理深化，提供相关的土建配合图、留洞图、安装大样图等等，并在施工前15天提交发包人。承包人深化图纸系对原有设计图纸施工工艺及技术措施的补充，而非变更原有设计，由承包人深化图纸所造成的造价的变化将不影响本合同总价款。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：  于每月的23日提供一式四份的《月工程计划进度表》及《已完工程量报表》。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：  执行通用条款，费用由承包人自行承担；安全设施费用必须依法提取，专款专用。

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：  遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式告知发包人，（依据法律及有关规定应由发包人承担的费用由发包人自行支付），其他应由承包人承担的费用及因承包人责任造成的罚款等均由承包人承担。
（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：  已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。交付后由发包人保护，费用由发包人承担。 

（6）施工场地清洁卫生的要求：  承包人保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。承包人的施工过程纳入总承包管理范畴，承包人须遵从总承包单位现场统一管理规定，并在开工前与总承包人签订总包管理协议，此协议将作为本合同的有效补充文件，与合同具有同等法律效力。
（7）项目移交后，承包人须按发包人要求，对具体操作人员进行培训，直至操作人员可以熟练使用，并提供相关操作手册（中文版）两套。
（8）现场不提供临时施工设施，生活、办公区由承包人自行解决。

（9）承包人负责验收材料汇总整理申报及验收组织责任，负责本项目的竣工验收备案，包含一切专项检测及材料检测费用，按发包人规定时间完成验收。发包人配合办理相关手续。

（10）承包人在专业项目验收后，仍需配合项目整体验收及发包人对物业管理公司的移交工作。不得以已验收为借口，拒绝该项工作，否则视同承包人自愿放弃所有未结款项。

（11）双方约定承包人应做的其它工作：  承包人应妥善处理施工场地的有关问题，如场地平整、工作面整理、清理和排污，以为正常开工自创条件，所发生的费用应包括在合同价款中。

（12）发包人有权在施工过程中根据工程情况增减工作量，承包人需无条件执行发包人的此类指令，同时不得以“合同履行后可以获得的利益”为由要求赔偿。其增减工作量所发生的相关费用参照投标报价的约定及优惠承诺执行。

（13）发包人委托承包人办理的工作：  根据工程情况，以书面形式确认，承包人不得拒绝。除本合同另有规定外，承包人完成上述工作配合的费用由承包人自行承担，发包人无需另行支付。
2.5.2 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、竣工验收报告及其他竣工资料。需满足当地工程档案备案机关有相关要求（承包人必须按档案备案部门要求收集、整理工程竣工资料，及时提供肆份符合备案要求的工程竣工资料给总包及发包人。）
承包人需要提交的竣工资料套数：符合项目所在地城建档案馆归档要求的有关资料壹式肆份装订成册 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人自行承担        。

承包人提交的竣工资料移交时间：  承包人应在工程竣工验收合格后30日内提供肆套完整的竣工图和竣工验收资料，否则每延迟一天向发包人支付总价款万分之五的违约金。
承包人提交的竣工资料形式要求：  满足备案机关备案要求  。

（2）承包人应履行的其他义务：参见招标文件有相关条款及下列约定 。

①应按时提供各类计划和报表：

每月25日前向发包人书面报送本月完成工程月报和下月施工计划，下月施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。否则发包人有权不予支付本期进度款或顺延支付时间。

每周工地例会上向发包人报送周报，包括本周计划和上周完成工作、未完成工作的情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）。 
②承担施工安全文明的责任和要求：

执行国家和当地政府关于安全、保卫、环保、治安、防火、防盗、防汛、防台风和安全文明施工的各项要求，费用由承包人承担。包括且不限于：

承包人应在工程现场安排专职人员，保护工程、材料、施工机械等一切设施，以确保工程安全文明顺利施工，直至工程交付验收。

承包人在工程施工期间，现场安全工作须接受安全监理的指导和管理，承包人必须配备专职安全员，建立动用明火申请批准制度，配备一定数量的消防灭火器材等必要的安全措施，并按有关规定报批，另外还应抄送监理单位备案，并实施二级监护。

承包人在工程施工期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，不得违章使用不符合规范的电气设施，必要的电气设施应该设置漏电保护装置等安全措施。

整个施工场地（包括承包人所在的临房区域）内的卫生保洁、安全保卫均由承包人自行负责，所涉及费用由承包人自行承担。
③在工程完工未交付发包人之前，承包人须对已完成工程半成品、成品进行保护，相关费用由承包人承担。保护期间发生的损坏由承包人负责修复，并承担所发生的费用。如发包人有特殊要求的，所需费用双方另行协商。发包人提前使用后发生损坏的修复费用，由发包人承担。

④对由于承包人在施工过程造成的各类其他单位管线和各类建筑物、构筑物的损坏，承包人应负全部责任，并承担由此而产生的一切赔偿。发包人按情节轻重，对承包人处以罚款及书面通报。承包人负责处理施工场地上涉及自身的一切事件，对因非发包人原因所发生事件从而导致财产损失或第三方索赔，发包人概不负责，由承包人自行承担，工期不予顺延。如果发包人需先行向第三方赔付时，发包人有权向承包人追偿。

⑤承包人由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失及工期延误责任由施工单位自行承担，且发包人保留缓付工程款的权利。
2.5.3补充重要约定：

（1）开工前承包人应对施工图纸认真核查，积极配合发包人做好施工图纸交底及会审工作，在承包人拿到施工图15天内应指出图纸上不符合施工常规或惯例之处（如有），如因承包人未能全面履行此项义务而造成工程费用增加和工期损失，承包人将承担全部费用，工期不顺延。

（2）承包人必须按照招标文件要求以及投标文件所列项目管理班子配备具有相应资质证书的技术负责人、施工员、资料员、质量员、材料员和专职的安全员、预算员等常驻工地的管理人员以满足工程需要。承包人以下不能满足工程需要的人员，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次承包人支付违约金1000元；同时承包人应在3天内任用发包人批准的合格的人员代替上述调离的人员。具体为：

发包人工程师认为无法胜任工作者，包括：对工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的人员、不熟悉本专业工作的人员等；不能积极配合发包人或项目管理单位正常工作者；违反发包人或承包人工地现场管理规定者；无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证的工种）；与本工程施工无关的人员。

（3）承包人配备的专职预结算人员代表承包人处理本工程的预结算工作事宜，及时向发包人提交各种与工程造价管理有关的书面报告。如不按时、按要求报送，发包人有权不予支付工程款或支付时间顺延。

（4）承包人项目经理、技术负责人、安全员等必须参加每周工程例会等各类业主、监理及总包单位召开的会议，因故不能参加的应提前12小时提出申请并在获得批准后方可缺席，否则承包人向发包人支付违约金1000元/人次。

（5）承包人做好施工记录、隐蔽工程记录，相应进度统计报表和工程事故报告，汇集施工技术资料，包括摄影资料。

（6）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，达到安徽省文明施工工地及标准化管理，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。因承包人施工现场安全措施不力而引起的一切人身及财产损失，其责任及所发生的费用均由承包人承担。 

（7）承包人须按相关规定和本合同约定办理本公司驻场人员的人身意外伤害险、外来人员综合险和机械设备的保险以及乙供材料设备的运输保险，支付相应的保险费用，并将保险单副本一份送发包人留存。承包人在整个工程通过竣工验收及发包人完成竣工备案手续之前，不得以任何理由退保或减少保险金额或增加免赔额。如承包人不能及时全面履行上述义务，发包人有权代为投保，费用在发包人应付承包人的任何款项中扣除，因此发生保险事故的，由承包人承担全部损失和责任。如果综合考虑各种情况、权衡利弊后，发包人先行向第三方垫付有关损害赔偿等费用的，发包人有权向承包人追偿。

（8）承包人在施工中发现的问题或发生的变更应本着“文来文去”的原则，而且必须提前两天发文给发包人，口头汇报不作依据。承包人发文应有标准固定格式、规范的文件编号，同时应有承包人代表的签字和承包人单位公章。

（9）本合同规定的工程项目不得转包，未经发包人事先书面批准，承包人不得将任何工程项目分包给第三方，若经确认有未经发包人事先书面批准的第三方施工单位进场施工，发包人责令分包单位退场，并有权拒绝验收分包商施工的工程，并有权解除合同并拒付相应部分的合同价款，且承包人须向发包人支付本合同价5%的违约金，直至解除合同。由此造成的一切经济损失，由承包人赔偿。

承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给他人。本工程主要工程和关键性工作不得分包，必须由承包人自行完成。如发现转包或分包，发包人有权单方面解除合同并责令承包人及转包人在指定时间内退场，且承包人须向发包人支付本合同价5%的违约金，直至解除合同。由此造成的一切经济损失，由承包人赔偿。

（10）施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的全部损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。 

（11）合同规定由承包人完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人即可安排其他单位完成，所发生的费用另加百分之二十（20%）的管理费从承包人工程款中扣回，影响工期的责任由承包人负责。 

（12）承包人不履行上述义务而造成工期和工程损失，及由此造成对发包人的损失，应给予全部赔偿。除非发包人明确表示放弃追究，否则发包人对于承包人某一违约行为的责任未予追究，不应被视为发包人对承包人任何此类违约行为放弃追究责任。 

（13）除非本合同另有明确约定，否则承包人完成本合同项下的全部义务及工作的全部费用、报酬及价款均已被认为包括在合同价款内，发包人无须另行支付其他费用。同时，因承包人违约造成的各种费用，发包人有权从工程进度款中扣除。 

（14）承包人在收到发包人支付的各期进度款和其他费用（如有）后应优先安排支付工人工资，在发包人付款已超过承包人在中标通知书中自报的外来用工数所对应的工资额的情况下，若发生承包人（包括与承包人签订分包合同的各分包单位）拖欠工人工资导致发包人被追索时，发包人在根据行政、司法及仲裁裁决先行支付工人工资及有关费用后，除有权向承包人追偿上述代付款项外，还有权按代付款项的百分之二十（20%）向承包人收取违约金，发包人有权从应付承包人的任何款项中扣回。

（15）承包人应积极配合发包人项目管理信息系统的推广使用，所有应在信息系统提交的报告、申请、单证等资料，均须按时按要求在系统中处理，否则，因承包人未能及时上报导致的工程延误或经济损失，由承包人承担其后果，造成发包人或其他第三方经济损失的，发包人有权追究其责任。

2.6履约保证金（中标价*5%）支付：中标通知书发放后10个工作日内（签订合同前）汇至（交至）发包方如下账户或递交至招标人指定地点，否则视为承包人自动放弃中标资格。

接受履约保证金单位的财务信息：

开户名称：安徽盐业银华投资有限公司

开户银行：                        

银行帐号：                        

（三）施工组织设计和工期

3.1进度计划

3.1.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：  承包人须在合同生效后且工程开工前5日内，提交施工组织设计和工程进度计划。
3.1.2工程师确认的时间：  　5日内   。

3.2 工期延误

除非发包人及监理工程师同意工期顺延，否则每延误一天，承包人按照合同价的万分之五向发包人支付违约金。工期延误超过30日的，发包人有权解除合同，并扣除承包人履约保证金作为对发包人的赔偿。

承包人在主张工期延期权利时，须提供有效的证明材料，且须在导致工程延期事件发生后的7日内提供。否则，对于承包人的主张，发包人将不予认可。

3.2.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：  以发包人代表书面确认为准，通用条款不适用。

因以下原因造成工期延误，经工程师和发包人代表共同确认后工期相应顺延：

（1）发包人未能按合同条款的约定提供图纸及开工条件；发包人派出的工程师错误指令所造成或引起的施工不能正常进行或停工；

（2）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（3）设计变更导致工程量增加且需延长工期；

（4）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时；

（5）不可抗力；

（6）工程师和发包人代表同意工期顺延的其他情况。

（7）承包人在上述情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向工程师和发包人代表提出报告。报告中应包括延误工期计算的理由与相应依据，工程师和发包人代表在收到报告后7天内予以确认。监理工程师的确认为初步确认，发包人代表的确认为最终确认。承包人未在上述规定的期限内提出延期报告或延期报告未明确要求延期天数的或未说明延误工期计算理由依据的，延期天数以发包人代表酌情最终确认为准。
3.2.2 因承包人原因导致工期延误

（1）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：合同工期每延误一天，按本工程合同价的万分之五进行处罚。误期时间为合同约定竣工时间起到实际竣工日期之间的天数（不足一天的按一天计算）扣除监理工程师及发包人代表同意的非承包人责任引起的顺延天数 。

（2）承包人应根据总工期严格制定各节点工期、月进度计划、周进度计划，如不能按时完成经工程师审核的周进度计划的，处以2000元/次的违约金。当月如能完成月进度计划的，当月周进度违约金返还。不能完成月进度计划的，处以5000元/次的违约金。累计两次无法完成经工程师审核的月进度计划的，发包人可要求更换主要项目管理人员，并处以10000元/次的违约金。如承包人能在合同要求的工期内完成全部合同内容，此违约金完工时返还。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   见相关条款 。

3.3工期控制

3.3.1主要工期控制表

	工作内容
	开始时间
	完成时间
	违约金比例
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.3.2节点进度与总工期等要求：实际开工时间与现合同约定时间偏差在  3天 以内，关键节点时间不予更改。实际开工时间与现合同约定时间偏差在 7天 以外，需重新确定关键节点时间。进度节点要求可相应顺延。

3.3.3若承包人的实际竣工日期迟于计划竣工日期或承包人未按照本合同约定的各单位工程工期的相关控制节点完成工程，视为承包人违反工期约定，必须承担违约责任并承担发包人的其他相关损失，包括但不限于：因承包人延迟竣工，导致发包人的客户向发包人提出的任何索赔。

（四）质量与验收

4.1 质量要求

4.1.1 特殊质量标准和要求：   合格   。

4.2 隐蔽工程检查和中间验收

4.2.1承包人提前通知监理、发包人隐蔽工程检查的约定：工程具备隐蔽条件，隐蔽工程隐蔽前需进行自检，承包人自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前通知监理、发包人代表参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。验收合格，监理、发包人代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在监理、发包人代表限定时间内修改后重新验收。承包人自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前书面通知监理、发包人代表参加 。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。

4.2.2双方约定中间验收：    执行装饰工程验收规范、标准    。

（五）安全文明施工

1、执行安徽省工程建设安全文明施工技术标准  。 

2、安全文明施工与环境保护补充条款

（1）本项目不得发生重大安全事故或者在一年内不得发生两次以上较大安全事故。如有发生，除承包人应承担其自身、发包人和受损害第三方的所有损失（包括但不限于财产损失、人身损害赔偿、行政罚款、诉讼、仲裁及律师费用）并按政府有关规定处理外，发包人有权根据事故严重情况要求承包人支付10万元/次的违约金。

（2）经发包人或项目管理单位、监理人检查如发生安全措施不到位，承包人必须在发包人或项目管理单位、监理人指定时间内及时整改；未在规定时间内整改或整改不到位的处以2000元/次的罚金。

（3）在施工期间，必须设有专职安全员，按规定配备适当数量的消防灭火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报发包人、项目管理单位、监理人及有关部门。如发现安全隐患，承包人必须在规定时间内及时整改。

（4）承包人负责对其在施工场地的工作人员进行安全教育。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，因发包人强行要求承包人违规施工导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

（5）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员及工程监理依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故（包括第三方事故）的责任和因此发生的费用，由承包人承担。 

3、总包管理、配合及服务

承包人在工作中应主动协调发包人、监理单位、物业单位、总包单位及相关协作单位在工作中已发生或将发生的（包括但不仅限于）工作面交叉、工作内容配合等事宜，使之满足工程总进度计划目标实现的要求。该总承包服务可在总包管理、配合及服务中一并考虑，包干使用。包括（但不限于）以下内容：

与发包人配合：承包人应主动配合发包人的现场管理工作，提供准确的工程动态信息，并提出合理的、有建设性或创造性的、对工程进展有明显推进作用的意见或建议。
与监理单位配合：承包人应主动配合监理的现场管理工作，根据监理要求对工程进度、质量、安全、文明施工等内容进行自检、互检，并对进度、质量、安全、文明施工问题进行整改或补救，直至符合要求；根据监理对资料检查的要求，收集、整理一切施工资料或与之相关的资料。
与总包单位配合：承包人应主动配合总包的现场管理工作，根据要求对工程进度、质量、安全、文明施工等内容进行自检、互检，并对进度、质量、安全、文明施工问题进行整改或补救，直至符合要求；根据总包对资料检查的要求，收集、整理一切施工资料或与之相关的资料。
与物业单位配合：承包人应主动配合物业单位前期介入组的检查，并对检查出的问题进行及时整改，整改合格后请监理单位配合验收、复核。房屋交付使用前，承包人应主动配合物业前期介入组对房屋质量进行检查并落实整改。 房屋交付使用后，承包人应主动配合物业公司进行日常维修工作，确保不影响发包人的正常使用。
与其他协作单位的协调、配合：承包人应主动协调相关协作单位的工作，并对其他相关协作、配套单位的意见和建议进行优化、组合，最优程度的服从发包人的工作计划，以满足施工总进度计划的实施和实现，使整个工程的进展始终保持有序、稳定的施工节奏。
与销售单位配合：当发包人进入销售阶段时，为配合售楼，需对施工现场进行美化、包装以及部分工程需提前施工完成（销售配合时间由发包人提前另行通知），承包人应制订切实可行的施工方案，便于室内、外多工种联合作业，交叉施工。提供样板房、样板景观开放临时用水用电管线和设施（水电费由发包人承担）。既要美化环境，又要保证施工安全。承包人将此作为单独方案编制，经发包人和监理工程师批准后执行。配合销售引起的各种误工、赶工、窝工、机械占用、场地占用及各种施工措施等一切费用，由承包人承担。
（六）合同价款与支付

6.1 合同价格形式

6.1合同价款及调整

6.1.1本合同价款采用   （1）   方式确定。

（1）采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：

本工程包深化设计、包工包料（包括且不限于：包质量、包工期、包安全、包文明施工、包服务、包检测、包维修等）、包验收合格。合同价款包括施工图范围内的所有风险；承包人在招投标阶段已对工程量清单（含项目特征等）进行了复核，施工图范围内工程量不再调整。综合单价包含的风险范围： 除设计变更、经济签证外的所有风险    。

风险费用的计算方法：   不采用   。
风险范围以外合同价格的调整方法：   设计变更±经济签证   。

（1）投标清单中有相同的综合单价，参照相同的综合单价确定；
（2）投标清单中没有相同的有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

（3）投标清单中没有相同或类似的综合单价，由乙方根据《安徽省工程量清单计价规范》等招标文件约定的相关计价文件和承包人投标文件中的人工、材料、机械单价和管理费、利润率、风险费、规费费率等进行组价后提出综合单价（措施费及其他不再计取），经招标人确认后执行；材料价格双方另行约定。

(4)合同外增加的签证变更综合单价同比例下浮，下浮比例为：投标总价与发布的控制价的比例。

人工价差：不调整。

a、投标报价的清单单价不可调；工程、设计变更及签证如清单有单价的按清单单价记取，如清单无单价按2018年清单定额计价，材料价格依据六安市建设工程造价管理站出版的《六安工程造价信息》（市场信息价正刊）六安材料价格，六安信息价没有的价格按六安信息价价格，六安市场信息价没有的按合肥市建设工程造价管理站出版的《合肥建设工程市场价格信息》（正刊），优先顺序为六安市→合肥市。

b、信息价没有的材料（包括类别、规格型号），由发包人通过市场询价确定；需要认质认价的材料及分包工程根据工程量大小由发包人按照国家相关规定通过招标或者询价来确定价格，且发包人认质认价材料及发包人认质认价的分包工程不参与总价下浮，也不上浮，以现款现货方式采购的价格为准（产生的资金占用费等承包人在投标报价中）。  

c、甲供的材料，计1.3%的材料保管费；甲供的材料需进入总承包单位的竣工决算，总承包单位只可计取税金。甲定乙供材料信息价上没有的，需经招标人认质认价。

d.点工单价：少量零星用工必须采用点工的，其点工的综合单价为140元/工日，少量临时挖机必须采用计时的，大挖280元/小时，小挖140元/小时，不再另计取费。   

f.承包人针对变更、签证的补充预算书的内容必须完整、准确，上报的预算额，为提高确认效率，避免承包人高估冒算，报价不得故意高出最终审定结算价的10%，否则，发包人收取超出部分的20％作为违约金，直接在该补充预算中扣除。 

e.承包人不得以“事前定价”为承担该项工作内容的条件。为了保证工程进度，总承包人也不得以变更签证价款未定为理由，拒绝承担该项工作内容，否则造成的工期及一切损失（包括发包人另行委派工程队伍完成该项工作内容发生的费用）均由承包人负责，同时发包人有权处以违约金。
（2）单价合同。

单价包含的风险范围：   不采用         

风险费用的计算方法：   不采用         。
风险范围以外合同价格的调整方法：    不采用        。

（3）其他价格方式： 不采用  。
（4）措施费总价包干：

承包人根据图纸及清单综合考虑措施费报价，实际施工过程中不因现场工程量的调整及工期等任何因素的影响改变措施费总价。因承包人原因引起的各类费用索偿、工期索偿等任何额外要求将不会被考虑。措施费包括且不限于为完成整个工程所涉及到的一切有关安全文明、扬尘防治、临时设施、检测检验费、大型机械进退场、施工水电费、局部模板脚手架、垂直运输费、吊篮等高空作业、环境保护费、冬雨季施工费、施工排水降水费、垃圾清理外运、成品保护及住宅分户验收费等费用。还包括：施工场地清理及施工垃圾外运（含倾倒、堆放、处理等）、根据发包人要求涉及到承包人的交付前（包括工地开放）保洁工作（包括室内外、公共部位等部位），发包人因销售或工程进度的需要引起的临时设施搬迁及场地平整、材料场内外二次搬运、修复、拆除及其场地清理，合同工期内赶工（含因销售节点需要引起的合同工期内赶工）引起的各种费用增加，管线暗埋的开槽刨沟、所有甲供材到场后上下力费及二次搬运费、配电箱及消火栓箱等预留配合费用，成品保护、配合各项验收（分户验收、各项政府相关部门验收等等），施工噪音环保措施、施工工地环卫费、防洪防风措施、特殊工程技术培训、上市政道路行使增加费、非发包人所为八小时内的临时停水停电、不可预见费及风险包干费、施工组织设计中须增加的所有技术措施费用以及其他保证合同工期的施工技术措施费用等为确保发包人要求的质量、工期、现场安全文明等一切费用。

本工程的总包管理费和总包配合费已由施工总承包单位考虑，不再另行计取，其中招标人不承诺土建施工总包单位的脚手架、塔吊、施工电梯、电梯安装单位的电梯在施工中使用，投标人需自行考虑垂直运输费用，包含在报价中。

（6）其他补充条款：承包人应按照发包人的总体计划，认真进行资料准备、投标文件的编制等一系列工作，在取得中标通知书之后及时办理完成政府部门（招标办、质监站、安监站等的）备案手续，相关费用含在合同总价中，发包人将予以配合。

6.2工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：  无  。 

扣回工程预付款的时间、比例：     无       。

6.3工程量确认

承包人每月23日将上月21日至本月20日已完工的形象进度报表及相关结算资料报监理单位初审，作为全程跟踪审计单位审定工程款的依据。

6.4工程款(进度款)支付

（1）工程款（进度款）支付（申请支付进度款时，必须提交且不限于如下资料）：

a.从所请进度款上一节点到本次节点之间的相关工程管理资料复印件，查核原件（具体内容由发包人确定）；

b.能明确反映工程进度节点情况，带有拍摄日期的彩色高清照片；

c.由监理、发包人代表签字的本次请款节点间各次工序查验节点的查验记录。

d.工程进度款支付申请表、当月完成楼栋或地库单个防火分区的工程量和金额、累计完成工程量与金额、设计变更及经济签证的调整相关资料（如有）、工程质量考核汇总表等。

（2）双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

本工程按分项工程进度节点付款。

承包人根据合同工期倒排每月完成工程量，每月完成的支付当月工程款，完不成的当月不予支付，当月未完成的工程量纳入下月一并完成，未完成的仍不支付，依次类推。具体如下：
（1）承包人应根据合同工期倒排每月完成工程量，当月完成工程量与当月工程款支付挂钩，承包人当月按计划完成工程量的才予支付进度款，因承包人原因未按计划完成的当月不予支付，当月未完成的工程量纳入下月一并完成，未完成的仍不支付，依此类推。
（2）按完成所有工程量的20%、50%、70%、100%分别支付工程款；
每达到以上节点后，乙方将已完工程量及工程款支付申请，经监理单位、发包人验收合格，出具安全及质量书面评审意见后，发包人根据收到承包人经监理单位、跟踪审计单位和发包人审核签字认可的工作量报表后，在次月底前支付本部分工程进度款的70%（如有设计变更及经济签证导致增加工程量及造价的，必须在监理单位、跟踪审计单位和发包人审核最终确认后，方可按实际完成工程量的50%支付），承包人须同时提供同等金额的发票。
（3）工程验收通过，并在提交合格的竣工图及技术资料、办理完成政府相关部门手续完后，在次月底前支付至已完工合格工作量的80%（承包人须同时提供同等金额的发票）；
（4）在完成最终工程结算审计后次月底前付至工程审定结算价的97%（承包人须同时提供剩余工程款的全额发票），余款3%作为工程质保金。该质保金待保修期（自竣工验收合格之日起2年）结束且经用户确认无质量缺陷时一次性无息支付余款。

a.由于质量维修扣款等原因造成质保金不足的，不足部分由承包人按发包人书面通知补齐。双方约定：质保金的支付须经使用或管理单位出具无质量问题的证明方可付款。
b.双方约定：由发包人承担的相应工程检测费在支付工程进度款时一次性按实扣回；水电费及各项工程扣款、违约金按当期实际发生费用在当期付款中扣回。
（5）上述付款方式对承包人造成的利息负担，已包括在本合同总价内。

（6）根据本合同约定的工程节点实际完成情况，承包人应在完成的工程节点后，每月23日前填制付款申请。经发包人审核并按照合同规定比例并扣除应扣款项后于次月底前向承包人支付进度款。如承包人未及时提出申请的，发包人有权不予付款。

（7）每次发包人付款前，承包人须向发包人先行提供真实、合法、且符合项目所在地主管税务机关规定的建筑安装工程发票。如在事后税务机关检查中发现承包人提供的发票不符合规定，承包人应在发包人通知后15天内予以更换。

（8）履约保证金的返还：承包人工程验收通过，并在提交合格的竣工图及技术资料、办理完成政府相关部门手续完后，一次性返还履约保证金总额。履约保证金均不计利息。

（9）安全文明施工及方案费支取：安全文明施工费由施工单位按月申报，监理审核发包人确认后按上述阶段如实记取。

6.5 计量

6.5.1 计量原则

工程量计算规则：本项目预结算均执行2018版《安徽省建设工程工程量清单计价规范》及其配套的计价文件、消耗量定额，包括合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更及洽商处理等合同价款调整、工程结算时的工程量计量。如果上述工程量计算规则中缺少（或不适用）相对应的计量规则，则执行按图纸标示的理论净量进行相应工程量计算的原则。对承包人超出图纸涉及范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量 。
6.5.2 计量周期

关于计量周期的约定：承包人每月23日前将上月21日至本月20日已完成的工程量送发包人、监理单位和审计单位，其余按合同相关条款约定。

承包人每月23日前向工程师提交上月21日至当月20日已完工程量（具有形象进度的分部分项工程且质量合格）统计报表伍份（审核后：承包人、监理、跟踪审计单位、总包、发包人各留1份）。发包人会同监理人在收到手续齐全的工程量申请报表30日内予以确认，不合格的工程量不予支付进度款。 

6.5.3其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：本工程结算依据合同及招标文件规定的工程量清单及报价（含包工、包料、包质量、包工期、包安全、包验收）的所有费用。（工程实施中产生的所必须的附属工程、临时工程（含周边建筑物基础维护）材料、劳务等技术资料等全部费用均已包含，当地建设主管单位或有关部门要求由施工单位交纳的各种费用和办理的任何手续均由承包人自行承担，施工单位必须按照规定交纳和办理，否则承包人必须承担由此引起的一切损失）。

其中总包、供水、供电、供气、供热、有线、通讯、道路、景观绿化等基础配套设施工程涉及到承包人的，承包人需无偿提供施工配合。

6.5.4、总包管理、水电配合及服务
本工程的总包管理费和总包配合费取费费率合计为：造价的1.5%（总包管理费取费基数铝型材的主材费用不计入）。投标人应包含此项报价，如竣工结算时结算价与投标报价有差异的，按实调整。

水电费：水电费挂表按竣工结算时结算价金额的7‰或自行与总承包单位协商与总承包单位自行结算。
（七）承包人采购材料与设备

7．1承包人采购材料设备的约定：

7.1.1关于承包人采购材料设备品牌和价格的约定：

①本工程项目的所有材料、设备均由承包人采购供应，材料、设备推荐品牌见附表；承包人采购的材料、设备品牌必须不低于推荐品牌，最终报发包人核定为准。附表未注明材料、设备品牌的，承包人采购的材料必须满足相关国家及地方标准，最终以发包人核定为准。否则不予结算。

②发包人拥有更换同等档次不同品牌的权利；承包人投标报价时按行业前五名内品牌材料、设备报价，工程结算时不作任何调增。

③实行暂定价的，在工程实施过程中由发包人确认实际采购价格，承包人按发包人指定的品牌及供货商采购，工程结算时只调整暂定价与确认价的价差，此价差仅计材料价格1.3 %的采保费（含利润）和 9 %的税金，不再计取其他费用。
7.1.2关于承包人采购材料设备要求的约定

①本工程合同范围内承包人自行施工的工程，除发包人供应的材料、设备外，工程所需的其余材料设备均由承包人负责采购。承包人应按照设计及有关标准以及下列要求以书面形式报经发包人确认后采购，未经发包人确认的材料设备发包人可不予接受并拒付此部分材料设备价款。

②承包人自行采购的材料、设备应提前7天将拟采购的材料、成品、半成品、构配件、设备等的采购计划（含厂家、品牌、规格、型号、数量、质量等级等）报发包人确认，并在进场前向发包人提供有关质保书、合格证及安徽省及六安市规定的相应资料等，由监理单位和发包人认可，否则监理单位和发包人有权不予验收进场，由此产生的一切后果，由承包人负责。材料、成品、半成品、构配件、设备等都必须符合设计要求，满足有关质量标准，并提供有关产品合格证明和质量保证资料及安徽省、六安规定的相应资料，并对所采购的材料、成品、半成品、构配件、设备等的质量负责。承包人采购的所有材料、设备均应达到国家规范（如无则适用部门标准）“合格”标准以上，并与封样相符（如有）。发现不合格材料、设备或与封样不符（如有）材料、设备用于工程中，监理、发包人有权责令承包人无条件返工且费用自理，同时，应承担发包人由此而引起的经济损失，发包人保留自行采购的权利，所发生的费用从合同价中扣除。

③承包人采购的主要材料、设备到达安装现场后，会同监理、施工单位对各项设备、材料的规格、数量及配件按合同进行清点并签署三方验货报告。进场材料、设备需经监理及发包人认可方可使用。材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由承包人承担。承包人供应的材料，经监理及发包人验收后，由于承包人保管不当造成损失，由承包人自行负责。承包人提供的主要材料及设备必须为全新的未使用过的，并符合各部门的相关要求。承包人所选用设备、元器件、电缆等材料品牌须经发包人考察确认后方可使用。发包人及监理按照规范对工程质量、进度和安全文明施工进行管理、监督。承包人应在本项目施工现场设置材料室，品牌送审合格的材料应进行封样保存。发包人有权对承包人所有用于本项目的材料、设备进行随时检查、抽查、监造以及对供应商的考察，承包人不得拒绝，且不得提出任何形式的赔偿要求。发包人保留对不合格材料、设备及其供应商的否决权。

④凡由承包人采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如有违反则赔偿发包人损失并支付违约金50万元。在规定的保修期内，凡因施工或承包人采购设备产品造成的质量事故和质量缺陷应由承包人负责保修，免费更换，并承担由此给发包人造成的损失。

承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，工程师和发包人代表可拒绝验收，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。如因工程师不能按时到场验收，使用后发现产品不符合规范和设计要求，仍由承包人修复或拆除及重新采购，并承担发生的费用，同时赔偿发包人的损失，但由此延误的工期可相应顺延。

⑤承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师和发包人代表的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

工程师和发包人代表发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，有权要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，延误的工期不予顺延，对由此引起的发包人的全部损失发包人保留索赔的权利。

⑥根据工程需要，经设计单位同意，并经工程师和发包人代表批准后，承包人可使用代用材料。因发包人要求代用时，由发包人承担发生的超支费用；因承包人要求代用或因承包人原因导致必须代用时，由承包人承担发生的超支费用。

⑦发包人在符合法律规定、合同约定及设计文件要求的范围内，有权对任何材料设备品牌、规格、质量、价格等提出要求，承包人不得拒绝。

⑧招标文件中提供的暂估价部分的材料和设备的采购由甲乙双方共同负责。经招投标或竞争性谈判后，由发包人最终确定中选单位。承包人应在采购前3个月向工程师和造价师提交《材料/设备采购申报表》，由工程师和造价师分别就承包人提交《材料/设备采购申报表》中的内容进行审核、谈判，将最终结果报发包人确认后承包人才能进行采购。承包人违反上述程序采购的材料或制品，发包人及工程师有权拒绝承包人在工程中使用。

⑨承包人同意：在本合同签订前及签订后的履行过程中，由于承包人原因不愿意以原投标价格采购材料或设备时，发包人将自行采购，并且承包人同意发包人采购的价格从其工程款中自行扣除。

7.1.3关于承包人施工时材料样品报批 

①样品是指能体现材质、功能、工艺的具体例证。一旦样品经过发包人审批认可，经审批认可的样品将成为检验相关工程的标准之一。承包人选用的主要材料必须呈报样品。

②依照设备、材料报批和采购计划，并给予发包人或工程师足够的审批时间的前提下，将有关样品报发包人、工程师审批。

③承包人提供主要材料样品，都应贴有标明其产品名称或类别、厂家名称、型号、品名、供应商的名称和原产地等的标签。

④在每次呈报样品时，承包人都应附上一份申报单，其中应列出上述的样品数据和资料，并说明每一样品所对应的图纸号、与投标时封样对比情况、单价，并预留发包人、工程师的批复意见栏，申报单一式四份，以便发包人、工程师批复后，有关各方都能得到一份原始记录，申报表的格式应经过工程师批准。

⑤一旦某一样品被认可，将不允许在品牌、规格型号等方面作任何改变。

⑥如果发包人及工程师认为承包人呈报的样品不能满足合同约定的要求或与投标封样不符，承包人应在收到相应批复后7天内按合同约定、投标封样的要求和标准重新准备，并向发包人、工程师提交有关样品。在承包人再次提交的样品仍被发包人、工程师认为不符合合同约定的要求，或与投标封样标准在不解除承包人任何合同责任的前提下，发包人可向承包人推荐其他认为能满足合同要求的材料供应商，而承包人应相应地根据发包人的推荐意见，选择材料供应商并提交有关样品；发包人也可保留自行采购的权利，所发生的费用从承包人合同价中扣减。

⑦承包人呈报的所有样品，包括其包装、运输等的费用由承包人自行承担，经审核的样品由发包人、工程师妥善保存。

⑧如果本工程有任何材料或工程设备需要进口时，承包人应在报价中考虑所有进口材料或工程设备的报关、内陆运输和临时仓储等必要的安排、所需的费用和时间，承包人还应在本合同签订后的14天内向工程师提交符合有关政府机构要求的进口物品清单和包装要求清单。为完成本合同所需的材料和工程设备等关税完全由承包人负责。由发包人自行采购的材料、设备等关税由发包人承担。

承包人应妥善保护现场堆放的材料、陈设和工程成品，如造成损失，自行负责。如造成材料损坏，不得用于工程施工，造成成品损坏，必须进行更换，损失自行负责。中标人负责对竣工验收前已完成工程量做好现场成品保护及保管。
7.2材料与工程设备的保管与使用

7.2.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 甲供材计取1.3%的材料保管费。不执行通用条款。

7.2.2 凡发包人采购的材料和设备，根据工程计划进度要求，承包人必须提前一周以上以书面形式将进场材料设备的品牌、规格、数量、标准和日期通知发包人；在计划进场日期前1天，承包人负责联系进场的确切时间和方式，以供监理工程师和发包人代表验收。否则，因供应材料设备不合格所造成的一切损失和责任由承包人承担。

7.2.3 承包人同意：在本合同签订前及签订后的履行过程中，发包人有权将招标文件工程量清单中标明暂估价的材料设备中本应由承包人采购的材料设备改为由发包人供应。

（八）工程变更

8.1变更及变更范围
（1）变更分设计变更和其他变更。工程设计变更是由设计单位根据工程施工实际情况对原设计图纸作出的变更。其他变更是指根据施工现场的实际情况，需对施工组织设计内容进行适当修改、对设计图纸作小范围非关键性的变更、对现场出现的不可预见情况采取各种措施等引起的变更。

（2）关于变更的范围的约定： 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不顺延 。但施工中如有综合子项全部取消的，该综合子项相对应的费用在结算时发包人予以扣除。

（3）涉及工程造价的工程变更、经济签证，由承包人、监理单位、跟踪审计单位、建设单位共同会审后报发包人批准，结算时执行承包人投标承诺的各项优惠条件和承诺。

（4）工程变更（含设计变更）、经济签证的办理须按照发包人现场管理制度规定进行，否则发包人有权视为无效变更和签证。因此而造成的承包人自身损失由承包人承担，对发包人造成损失和影响的，发包人保留追偿的权利。

（5）由发包人发起的变更，承包人不得拒绝。涉及双方的权利与义务，由双方协商确定。

8.2 变更估价原则： 由承包人组价报发包人审核、确认 。
8.3 暂定价：

暂定价材料和工程设备：　\　。
8.4. 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：        \         。

8.5 价格调整
8.5.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    不调整        。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下下列方式对合同价格进行调整：

其他价格调整方式： 不采用    。

当工程施工期间主要建筑材料（指上述约定可调价的材料，下同）价格上涨或下降幅度在“约定的风险幅度”以内的，其差价由承包人承担或受益，超过“约定的风险幅度”的部分由发包人承担或受益。约定的风险幅度为 \ 。
①主要建筑材料差价的取定：应以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准（缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准），差价为施工期同类材料加权平均指导价格与合同工程基准期（招标工程为递交投标文件截止日期前28天）当月的材料指导价格的差额。施工期材料加权平均指导价按下列公式计算：

施工期材料加权平均指导价=Σ（每月实际使用量×当月材料指导价）/同类材料总用量 

约定的结算价格=材料投标价+[施工期材料加权平均指导价－合同工程基准期当月的材料指导价格×（1+约定的风险幅度）] 

差价部分仅计取税金。

②因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担。 
③施工所需主要建筑材料以外的其他建筑材料，以及人工、机械费用结算时不予调整，合同另有约定的除外。

（九）竣工验收与结算

9.1竣工验收

（1）承包人提供竣工图及工程资料的约定： 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。并在验收后10天内，提供4套完整的竣工图及竣工资料。

（2）中间交工工程的范围和竣工时间：   执行验收规范、标准   。 

（3）竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   执行验收规范、标准   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  不采用  。

（4）移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   按合同约定期限     。

经发包人组织验收认为工程质量合格的，则承包人应按照发包人要求，在发包人指定时间内，承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料。承包人不得以工程竣工结算尚未进行或结算尚未完成或双方存在任何争议尚未解决为由拒绝移交工程或撤出现场。为办好入住期间的验收、维修工作，承包人须留足够的维修人员协助发包人直到入住结束或发包人认定可以撤走为止。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 不采用     。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：因施工方原因造成工程不能按计划工期完成的，发包人根据拖延工期的严重程度分别或同时采用以下方法处理：

a.督促承包人采用突击方法赶工期；承包人不得以任何借口增加任何费用；

b.按现场约定的时间节点，拖延工期按每个节点每天 10000元支付违约金，总工期内完成工期目标，节点违约金可返还；如总工期拖延，除节点支付违约金外，还应承担总工期延期违约金每天10000元；

c.对严重拖延工期，经发包人多次督促，承包人拒不执行的，延误工期累计超过三个月的，发包人有权单方面解除合同，另选施工单位，承包人应按合同价款的5%承担违约金，违约金不足赔偿发包人损失的，承包人应依法承担赔偿责任。原已施工工程量合格部分结算由发包人委托有资质的中介机构依法出具工程造价报告，承包人施工机具、材料、人员等必须在10天内全部自行清除完毕，费用自行承担，同时发包人另选施工队伍进场施工，承包人须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工，不得向发包人提出任何索赔要求。如承包人拒不退场的，每逾期一天按工程总造价的1%承担违约金，且发包人或发包人指定的第三人有权进行清场并继续施工；

d.双方约定工期顺延的其他情况：由于发包人的原因和非承包人的责任停工的，工期顺延。当承包人施工进度或工程质量明显无法达到原定计划标准时，发包人有权提出更换项目经理或注册建造师，否则进行经济处罚，每延误一天支付10000元违约金，直至终止合同，并有权要求承包人赔偿损失。

9.2 工程试车

9.2.1 试车程序

工程试车内容：  执行验收规范、标准，费用由承包人承担  。
（1）单机无负荷试车费用由   承包人     承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人     承担。

9.2.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 执行验收规范、标准，费用由承包人承担   。
9.3竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：  执行相关约定条款     。

9.4竣工结算

9.4.1竣工结算相关条件

本项工程同时满足以下条件时，才可以办理竣工结算，因承包人影响了以下工作的实施，一切责任由承包人承担：

    （1）经政府相关质量监督机构及相关责任主体参加的竣工验收，结论合格，并有相关书面证明；
    （2）承包人积极配合发包人完成竣工资料备案，并取得备案书；
    （3）提供了完善的竣工资料，该竣工资料已由监理单位和发包人的工程部审核确认。

9.4.2竣工结算资料要求：

结算资料的组成：结算书（含结算计价软件电子光盘、工程量计算书等）、竣工图、补充设计、设计变更单、现场签证单、材料产品进场验收单（含甲供材对账单）、合同文件（含招标、投标文件）、（分项）工程竣工验收单、发包人对本工程的质量评价表等。
 9.4.3竣工结算程序：

（1）承包人提交竣工结算申请单的期限：各期工程竣工验收合格且竣工验收报告经发包人认可后60天内，承包人向发包人递交竣工结算申请单及完整的结算资料一式三份，由发包人将上述资料送交造价师和发包人指定的审价机构按照本合同有关内容进行审核。承包人未经发包人而直接送交造价师和（或）审价机构的任何资料均不能作为结算依据。

承包人应在上述期限内向发包人一次性提供完整结算资料，承包人逾期提交的任何资料将不被发包人接受（承包人结算报告送审后发生的新增工程除外）。送审的结算书中若有遗漏项目均作为承包人让利，发包人不做增加调整。

（2）承包人按合同约定提交竣工结算资料后，应配合发包人工程师在30天内确认项目结算资料，保证在工程竣工后40天内将完整的结算资料提交给发包人成本合约部。除非发包人要求增补结算资料，承包人逾期自行补交的结算资料不予受理，造成的损失由承包人自行负责；漏算漏报一律视为承包人的优惠。

（3）承包人必须配合发包人在收到项目结算资料六个月内完成项目竣工结算，并配合发包人办理政府相关手续。

（4）工程竣工结算由发包人及跟踪审计单位初审后，发包人及其集团总部再指定第三方造价咨询单位进行工程竣工结算审核。发包人及其集团总部指定的第三方造价咨询单位有权对发包人及跟踪审计单位初审的竣工结算内明显不合理的合同价、各项取费、定额子目套用、材料单价及工程量等作出调整。

（5）关于分摊竣工结算第三方审计收费的约定：竣工结算经发包人和发包人指定的第三方造价咨询单位审核结束后，如总核减额占造价咨询单位及发包人终审审定价的百分之五（5％）以内的，第三方咨询单位审计费用全部由发包人承担；但经造价咨询单位及发包人终审审定的工程结算价的核减额达到或超过终审价的百分之五（5％）时，超过百分之五（5％）部分所增加的全部审价费用由承包人承担，并由发包人从剩余工程款中代扣支付给支付给造价咨询单位。

如若施工单位报送的结算造价最终核减额不超过建设方审核总价5% 的造价视为正常报送；若审减额超过5%但不超过10%的，公司将对施工单位处以超出部分5%部分核减额的 1% 的扣款处罚；若审减额超过10%但不超过15%的，公司将对施工单位处以超出部分10%部分核减额的 1.5% 的扣款处罚；若≥ 15% ，公司将对施工单位处以超出部分15%部分核减额的 2% 的扣款处罚。并将施工单位列入不诚信合作单位名单，限制其在我公司开发项目中的投标。
（6）结算工作计划。发包人事先和承包人充分沟通确定结算计划，必要时可以签订结算计划协议书，严格执行。若承包人不能及时配合发包人在约定的期限内完成结算工作，则结算金额按照发包人确定的执行，承包商不得异议。

9.4.4竣工结算审核

经发包人指定的社会审价机构审定的且经发包人、承包人都认可的工程造价即为本工程的最终结算造价。发包人按此结算造价和本合同有关条款同承包人办理工程竣工结算价款。
竣工付款：执行专用条款6.4部分规定。
9.4.5最终结清

    最终结清付款：执行专用条款6.4部分规定。

9.4.6最终结清

9.4.7最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  需免费提供肆套完整的竣工结算及其资料  。
承包人提交最终结算申请单的期限： 工程项目竣工验收合格后40日内        。

9.4.8 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 执行合同相应条款 。

（2）发包人完成支付的期限：  执行合同相应条款                  

9.4.9竣工结算方式：最终合同结算价款 = 中标合同价（扣除暂列金等法定属招标人部分金额）±工程签证、变更造价±合同和招标文件规定可调整工程造价
9.5 本合同特别条款

9.5.1本合同工程实施过程中的任何变更，都必须在竣工图中真实反应，竣工图中没有反应的任何变更，涉及合同价款增加的，视为承包人对发包人的让利。 

9.5.2承包人投标时的施工组织设计不能作为竣工结算的依据。实际施工时的方案、措施和工艺等，与承包人投标时的施工组织设计有任何不同都不能调整合同价款，承包人不得要求发包人增加任何费用。

9.5.3承包人已足额收取了安全文明施工措施费，承包人必须按发包人的要求落实安全文明（包含临时设施）施工措施。当发包人或第三人已完成了其中的部分项目时，发生的费用必须从承包人的工程款中扣除。

9.6缺陷责任期与保修
9. 6.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  执行合同相应条款    。
9. 6.2质量保证金及扣留

关于是否扣留质量保证金的约定： 工程审定竣工结算价款的3%作为工程质保金，一次性扣留 。

9. 6.3关于质量保证金的补充约定：承包人在合理时间内未能执行发包人修补质量缺陷的指示，或经历2次以上（含2次）维修仍然不能解决问题的，发包人有权委托其他单位完成该项工作，所发生的费用在此基础上另行增加20%的发包人管理费一并由发包人在质量保证金中扣除，不足部分，发包人有权向承包人追偿。

工程保修期内若因承包人工程质量原因或维修不及时导致发包人损失或被他人索赔或维修过程中造成发包人或第三方损失，发包人及第三方损失和索赔的费用均由承包人承担。 

承包人对维修的质量负责，维修项目完成后要经工程师、发包人代表或授权的其他人验收签字并签署意见后方可，所维修项目保证在6个月之内不再出现类似问题。否则即使保修期满也应继续维修，质量保证金即使到期也必须等到维修完成后6个月内不再出现类似问题后方可支付。

在发包人向承包人返还保证金后，承包人仍应继续履行与发包人签订的工程质量保修书中尚未履行完毕的义务以及对地基基础和主体结构不低于50年的合理使用年限内承担保修责任的义务。
9.7保修

9.7.1 保修责任

工程保修期为：  见《房屋建筑工程质量保修书》   。

9.7.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   执行验收规范、标准  。

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：相关设施等出现故障影响正常使用的情况下，承包人须在发包人通知后4小时内赶到现场并于承包人赶到现场后6小时内完成维修；如损坏的零部件暂时缺货，承包人也应在这6小时内采取临时措施保证受影响的设施或线路能维持使用，并在此后7天内完成所缺零部件的采购和设施的维修工作。发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。其他情况下，承包人须在发包人通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起2日内完成通知所涉及之保修、维修项目；遇损坏的零部件缺货等特殊情况，也必须在赶到现场之日起7天内完成保修、维修项目。
9.7.3质量保修

工程质量保修期的约定：

（1）水电安装等配套工程为2年。

（2）装修工程为2年。

9.7.4对保修的其它约定：

在保修期内，出现下列任何一种或多种情况，保修期做适当延长，延长期限以原保修期的50%为限。具体延长时间由发包人确定，承包人不得有异议。

工程质量出现系统性缺陷，即同类型缺陷出现3次或3次以上；

单个或多个质量缺陷项目价值达到承包工程结算总价的10%以上；

修复的项目在技术上需要时间验证其功能。

在保修期内，当发包人或发包人委托的物业公司在承包人不能及时维修的时候，可以委托他人按照本合同约定的要求进行缺陷修复，所发生的相关费用，发包人或发包人委托的物业公司有权从质量保证金中直接扣除并支付给其他委托人，发包人或发包人委托的物业公司只需将相关费用和发生的情况事后以书面的形式通知承包人。相关的违约金费用每半年结算一次，并直接从质量保证金中扣除。保修期满后，将余额无息退还给承包人。

交付小业主6个月内，由发包人负责监督管理，由承包人负责维修处理。承包人维修不及时（漏水、漏电等紧急事项需在24小时内反应维修；其他事项需在24小时内反应，在3天内修复；需要双方共同确定实施方案的大型整改项目应按双方协商的时间内修复）或一次维修不合格，发包人除了可以委托他人按照本合同约定的要求进行缺陷修复，另外对承包人处以当次维修金额20％的违约金且不少于500元。当在一个月度内发生3次维修不及时的现象，第4次以上，每次违约金2000元。

交付小业主6个月后，由发包人委托物业公司负责监督管理，即物业公司行使代发包人的权利对承包人进行管理，由承包人负责维修处理。承包人维修不及时（漏水、漏电等紧急事项需在24小时内反应维修；其他事项需在24小时内反应，在3天内修复；需要双方共同确定实施方案的大型整改项目应按双方协商的时间内修复）或一次维修不合格，物业公司除了可以委托他人按照本合同约定的要求进行缺陷修复，另外对承包人处以当次维修金额20％的违约金且不少于500元。当在一个月度内发生3次维修不及时的现象，第4次以上，每次违约金2000元，有关金额从质保金中扣除。

9.8 工程保险

9.8.1关于工程保险的特别约定：        /         。

（1）人身和财产的损害及保障发包人免责

（2）建筑工程一切险

本工程的建筑工程一切险由承包人负责购买。

当发生意外事故导致工程受损而需进行索赔时，承包人应配合被保险人在损害发生后及时向保险公司提供损失情况和估价报告，如果损失继续发生，在递交第一次报告后每7天报告一次，直到损害结束。承包人应尽力修复损坏的工程、更换或修补遭损毁或损坏的任何尚未安装的材料设备及清除任何残骸并继续完成工程。

关于工程保险的特别约定：

（1）发包人负责办理建筑、安装工程一切险，并承担相应保险费用。

（2）由于人力不可抗拒的自然灾害原因造成的经济损失，由发包人向其投保的保险公司索赔有关经济损失，资料由承包人负责整理，并保护好现场，承包人应接受保险公司的承赔额且不再向发包人提出任何费用补偿要求。因承包人在整理保险索赔资料、现场保护等方面的瑕疵，保险公司不予赔付的，损失概由承包人自行承担。

（3）建筑工程第三方责任险

第三方责任险的每次事故最高赔偿限额为贰万元。如果承包人认为发包人的赔偿限额不够，有权购买增加赔偿限额的保险，但任何额外的保险费或保险费差额由承包人承担。承包人应注意在专用条款中约定的由其保障发包人免于承担任何费用、责任、损失、索赔或诉讼的义务。若因为承包人的原因导致第三方损失且属于第三者责任险范畴，则发包人保留索偿权利。

（4）施工人员及施工机械设备保险

承包人须根据有关规定购买施工人员及施工机械设备保险。

外来人员综合保险，按照当地规定需要购买的，须承包人购买。

9.8.2 其他保险

关于其他保险的约定：        /         。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  由承包人自理   。
9.8.3通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   /           。

（十）违约和争议

10.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款中约定发包人违约应承担的违约责任：       无   。  
本合同通用条款中约定发包人违约应承担的违约责任：   另行协商。    
本合同通用条款中约定发包人违约应承担的违约责任：   另行协商。    

10.2 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行合同专用条款相关约定  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由承包人承担      。

承包人如不能按本合同规定的开工日期准时开工，则发包人有权单方解除本合同，承包人须承担违约责任，并须按本合同总价的5%向发包人支付违约金。

承包人如不能按本合同规定的日期竣工，则承包人须承担违约责任，每逾期一天，承包人须按     元/天的标准向发包人支付违约金；如逾期超过30个日历天，则发包人有权单方解除本合同，承包人须按本合同总价的5%向发包人支付违约金。

本合同项下工程的质量如未能达到本合同规定的标准，则发包人有权单方解除本合同，承包人须承担违约责任，除根据实际损失进行赔偿外，并须按本合同总价的5%向发包人支付违约金。 

承包人如违反本合同的其他有关规定，则发包人有权视情况选择是否解除本合同。发包人选择解除合同的，承包人须按本合同总价的5%向发包人支付违约金。

承包人承诺按时支付工人的劳动报酬，履约期内因承包人引起的民工闹事，每次支付违约金20万，同时发包人有权视情况选择是否解除合同。

承包人依法根据本合同将工程部分分项分包的，对分包人向其包括农民工在内的所有工人支付工资等劳动报酬承担连带责任，凡分包人拖欠、克扣工人劳动报酬的，由承包人负责对分包人所属工人直接支付。

双方约定的发包人其它违约责任:            /           
10.3争议

双方约定,在履行合同过程中产生争议时:   由双方协商解决。 

商议不成的，采取第    (2)   种方式解决。 

请                调解;

向工程所在地人民法院提起诉讼 。

（十一）其它约定 

11.1 对用于本工程的材料和设备，发包人有权参与、指定（厂家、质量、规格及价格）或直接采购。承包人必须按发包人确定的供货商、品牌、价格和质量等级进行采购，并对其一切行为负责。发包人直接采购的，承包人必须按照招标人要求提供配合（如提供材料数量、规格、质量标准、供货时间以及市场参考价格等），并无偿承担材料验收、保管等工作。

11.2工程索赔引起合同价的调整

承包人承诺放弃任何索赔条件。

11.3对采取挂靠方式（即允许他人以本企业名义承担工程）进行现场施工管理的，无论何时，一经查实，一律扣除履约保证金，并责令承包人立即进行整改纠正。整改无效，发包人可以随时终止合同，承包人承诺无条件退场；承包人迟延退场的，每逾期一天，发包人有权按本合同总额的1%计算损失，要求承包人赔偿。

11.4承包人退场约定

11.4.1承包人出于自身考虑要求解除施工合同的，应在发包人批准后的3天内完全退场并将工程现场用地、工程设施、工程资料等完整移交给发包人。双方随后安排工程结算、支付等工作，同时发包人有权要求承包人承担合同总价20%的违约金，并不予返还履约保证金。

11.4.2无论是否属于承包人直接责任，在以下情况发生后，发包人有权单方面解除施工合同。承包人应在发包人发出解除合同通知后3天内无条件退场，并将工程现场用地、工程设施、工程资料等完整移交给发包人。双方随后安排工程结算、支付等工作。

（1）承包人承包范围内的工程发生质量事故，导致工程验收不合格或导致工程停工超过15天。

（2）节点工期延误累计超过3次。

（3）工程总工期比发包人审定的工期计划拖延超过15天的。

（4）工程发生安全事故，被相关职能部门责令停工超过7天的。

（5）承包人原因导致发包人的合同目的无法实现的其他情况发生，发包人有权解除合同。

11.4.3发包人依据法律或合同约定行使合同解除权时，向承包人发出合同解除通知后3日内，承包人应无条件退场，并将工程现场用地、工程设施、工程资料等完整移交给发包人，否则每延迟一天，须向发包人支付20000元违约金。合同解除后的结算仍需扣留承包人已完工程工程款3%的质保金，已完工程的保修责任仍然由承包人承担。

11.4.4发包人所有扣付事项在具有一定的书面证据加以佐证的情况下，只需书面告知承包人而无需征得承包人的认可。

11.4.5在任何情况下，双方都应以友好协商的方式解决问题，依法解决争议，不得已暴力、威胁、胁迫、闹事等方式对待另一方或人员。承包人必须妥善解决农民工工资问题，加强农民工管理。如有承包人及其民工以任何理由采取任何形式扰乱发包人，对发包人工作秩序造成影响的，承包人应向发包人支付10万元/日的违约金。连续2天以上或累计超过3次以上或情节严重的，发包人有权单方面解除合同，按11.5.3人退场约定执行。
11.4.6承包人采购材料的约定

符合设计施工图和技术规范及招标文件要求，有产品合格证、质保书，其品牌、规格、数量、质量须经监理单位、发包人认可。

承包人不因市场风险因素、开工延期、工期延长等因素，向发包人要求增加材料费用、增加工程费和任何索赔要求和条件。 

材料进场前必须按有关规定进行报验和检验，报验人员不得更换，未经报验或检验不合格的产品不得进入施工现场。已进入施工现场产品的必须在两日内清出施工现场。

11.4.7双方认为:承包人已经确认其提交的投标文件的正确性和充分性,除非合同中另有约定,承包人提交的投标文件已全面、充分地体现和覆盖了本合同应承担的全部工作内容和义务。

11.4.8本合同甲控乙购设备、材料品牌具体选用。

（十二）双方合同份数
本合同正本贰份，副本捌份（正本双方各执壹份，副本发包人陆份、承包人贰份）。本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：工程质量保修书

附件3：发包人推荐品牌范围承包人采购材料设备清单

附件1：
承包人承揽工程项目一览表

	单位工程
名称
	建设规模
	建筑面积(㎡)
	结构
	层数
	跨度
(m)
	设备安装
内容
	工程造价
(元) 
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
工程质量保修书
发包人（全称）：安徽盐业银华投资有限公司                          
承包人（全称）：                                             
为保证 （工程名称）六安徽盐·龙湖郡一期铝合金门窗采购及安装工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容 
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：装饰工程以及电气管线、上下水管线的安装工程。
二、质量保修期 
质量保修期从工程验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1. 地基与基础工程和主体结构工程为设计文件规定的使用年限为50年；

2.土建和装饰工程（含内外装修装饰）为 2 年；

3.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗为 5 年； 

3.电气管线、上下水管线安装工程为  2 年；
4.供热、供冷为 ∕ 个采暖期供冷期； 

5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 ∕年； 

6.其他约定：本工程保修期按装饰工程计算。

乙方所维修的项目或工作如在六个月内再次出现同样缺陷的，视为未能修好，仍然由乙方保修，不受上述保修期的限制，直到之后六个月内不再出现同样缺陷。

发包方负责质量保修工作的管理部门为物业公司，工程移交前签订更详细的工程质量保修书。

三、质量保修责任 
1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，质量保修金不足支付的，发包人有权向承包人追偿。 

2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。 

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任，发包人因此遭受损失的，有权向承包人追偿，包括但不限于赔偿款、诉讼费、律师费、办案费用、交通费等。 

四、质量保修金的支付 
本工程约定的工程质量保修金为结算价款的3% 。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为结算价款的3%  ，质量保修金不计银行利率 。

五、质量保修金的返还 
工程质量保修金的无息返还方式为： 工程竣工合格之日起满二年30天内一次性返还扣除维修费用后的剩余工程质量保修金的100％，若无发生维修费用，一次性返还工程质量保修金的100％ 

六、其他 
双方约定的其他工程质量保修事项：
由乙方自制或采购的所有材料和设备（包括发包方限价的材料和设备等）的保修期，应按国家、行业、地方、生产企业、以往惯例的要求和产品说明等执行，如上述这些保修期的规定相互之间有差异，则乙方应无条件按最长的日期和最佳的保修责任执行。
本工程质量保修书作为施工合同附件，自施工合同发包人承包人双方签字盖章之日起生效。

发  包  人：（公章）                 承  包  人：（公章）

法定代表人：                         法定代表人：

电      话：                         电      话：

传      真：                         传      真：

开户银行：                         开户银行：
账      号：                         账      

附件3      发包人推荐品牌范围承包人采购材料设备清单
	序号
	材料名称
	　品牌　

	1
	型材
	广成、栋梁、凤铝、亚铝（南亚牌）、忠旺、坚美、奋安 、环宇

	2
	玻璃
	福耀、南玻、台玻、信义 、冠盛

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


第五章   图纸、技术资料、工程量清单
及附件

详见招标人提供的工程施工图纸、技术资料及附件。

第六章  投标文件格式
               （项目名称）施工招标
投标文件

 (投标文件技术标)
项目编号:

投 标 人：                         （盖章）

法人代表或委托人：                （签字）

本项目拟任项目经理：              （签字）

     年     月    日

1.投标函 

投 标 函
致：                     （招标人名称） 
1．我方己仔细研究了      （项目编号）               （项目名称）施工招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后，愿意以人民币（大写）                  元（￥       ）（含暂估价）的投标总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标，我方拟派      为本工程项目经理，其项目经理资质为     （专业）    级注册建造师。
4. 在   年   月  日提交投标阶段保证金一份，金额为人民币（大写）          元（￥            ）。

5．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(5）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 条规定的任何一种情形。

7.                      （其他补充说明）。
投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

拟任项目经理：                         （签字）

地址：                                 
电话：                                 
传真：                                 
        年    月    日

 2. 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：       职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
投标人：                      （盖单位章）

        年    月     日

3. 授权委托书

授权委托书
本人       （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改＿       （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
投标人：                          （盖单位章）
法定代表人：                     （签字）
身份证号码：                                
委托代理人：                      （签字）
身份证号码：                                
      年    月    日

4.投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书
我单位在参加               投标活动中，郑重承诺如下：
1．我方在此声明，本次投标活动中申报的所有资料都是真实有效、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符，造成的任何法律和经济责任，完全由我方负责；
2．我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经查证属实，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；
３．我方在本次投标活动拟任项目经理（注册建造师）是与我单位签订劳动合同并依法办理了社会养老保险的正式职工，到场项目经理与提供的注册建造师相关证书相符，若经查证不符，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；

 4．我方承诺在本次招标活动中若出现投诉，本项目拟派项目经理、编制投标文件的工程造价人员将积极配合调查，否则将承但相应法律责任。
投标人名称（加盖单位公章）：  
法定代表人（或授权代理人）：                       （签字）

项目经理（注册建造师）：                           （签字）

      年    月    日 

5. 施工组织设计

5.1 投标人编制施工组织设计的要求：根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式说明主要施工方法；拟投入本标段的主要物资计划、拟投入的主要施工机械及设备计划、拟配备的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的技术组织措施，同时应对工程施工的重点和难点提出相应技术保证措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

5.2 若施工组织设计采用技术暗标,则施工组织设计的编制和装订应符合暗标编制和装订（不采用）。

5.3 施工组织设计除采用文字方式评审表述外可附下列图表。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表四  施工总平面图

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造
年份
	额定功率

( KW )
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1．投标人应递交一份施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表四：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

6. 项目管理机构

6.1项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


6.2主要人员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学          历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证、身份证、职称证、安全生产考核合格证、管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收报告复印件；技术负责人应附身份证、职称证、管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证、执业证或上岗证书，所附复印件应加盖投标人单位公章。

7. 拟分包项目情况表
拟分包项目情况表
	分包人名称
	
	地址
	

	法定代表人
	
	电话
	

	营业执照号
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主要内容
	预计造价（万元）
	已做过的类似工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：本表所列分包仅为承包人自行施工范围内的非主体工程。

日期：     年    月    日  

8．资格审查资料
8.1 投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	本项目拟任项目经理

	企业资质等级
	
	注册建造师执业资格证书号
	

	营业执照号
	
	安全生产考核合格证号
	

	注册资金
	
	社会养老保险证号
	

	开户银行
	
	职称证书
	

	账号
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件，拟任项目经理的注册建造师执业资格证、安全生产考核合格证、职称证、社会养老保险证、身份证复印件。所附复印件需加盖投标人单位公章。

8.2 近年来完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（竣工验收报告或证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

8.3 深化施工图

(三)、投标文件商务标部分

               工程施工招标

投标文件商务标

项目编号：                   
项  目  名  称：                                    

投标文件内容：                                    

投    标    人：                                    

法 定 代 表 人：                                    
或其委托代理人：                                              

日期：      年     月      日
一、投 标 函

致：        （招标人）      

1、根据你方招标工程项目编号为         的                 工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以（币种，金额、单位）                   的投标总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

我方已详细审核全部招标文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方将派出            建造师为本工程负责人，保证在接到开工通知书后     日内开始本工程的施工，并在       个日历天（工期）内完成本合同的施工，工程质量达到           标准，并移交整个工程。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交       万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后      天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交        万元作为履约保证金。

投标人：                              （盖章）   

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
单位地址：                                       
邮政编码：            电话：        传真：       

日期：           年            月             日

投标函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	姓名：
	

	2
	工期
	             日历天
	

	3
	质量标准
	达到国家现行标准规范要求，工程质量等级合格
	

	4
	缺陷责任期
	响应合同约定
	


1、投标函及投标函附录；

2、法定代表人身份证明书；

3、法人授权委托书（如投标文件由法定代表人签署的不要求此项内容）；

4、投标报价说明；

5、投标报价汇总表；

6、工程量清单报价书；

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。
                          投标人：（盖单位章）

年月 日           

三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：。
代理人无转委托权。

附：法定代表人、授权委托人身份证明
投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章） 

身份证号码：附身份证复印件
年月日


四、工程量清单报价书

                        工 程 

工  程  量  清  单  报  价  表

投 标 人:                                                     （单位盖章）

法定代表人:                                     （签字盖章）

审 核 人:                   （签字并盖造价人员执业专用章）

编 制 人:                   （签字并盖造价人员执业专用章）

编制时间:                          

投  标  总  价

建  设  单  位:                                              

工  程  名  称:                                              

投标总价（小写）:                                              
（大写）:                                              
投  标  人:                                     （单位签字盖章）

法定代表人:                                     （签字盖章）

编制时间:                                         

单项工程造价汇总表

（按一点智慧软件转换表格，下同）

单位工程造价汇总表

分部分项工程量清单计价表

措施项目清单计价表

不可竞争项目清单计价表

其他项目清单计价表

税金计价表

主材一览表

招标代理服务费和清单控制价编制费包含承诺

致：        （招标人）      

根据你方招标工程项目编号为         的                 工程招标文件约定，本工程的招标代理服务费和清单控制价编制费已包含在投标报价中，一旦我方中标，我方将按照招标文件约定的要求，中标公示无异议起15日内完成招标代理服务费、造价咨询服务费的支付，若在规定的时间内未支付此项费用，招标人有权取消我方中标资格。

承诺人单位（公章）：

承诺人(法人）：

  年    月   日

廉政承诺书 

为了规范有序地推进工程项目建设，切实把党风廉政建设的各项规章制度贯彻于工程项目建设的各个环节，落到实处，确保工程项目建设健康有序地推进，防止工程项目建设中腐败现象的发生,就             工程，我郑重承诺：

一、认真学习和执行党风廉政建设责任制，自觉遵守廉洁自律各项法律法规和规定，严格履行《合同》的各项条款。

二、不以任何理由向发包方、相关单位及其工作人员提供或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回报、好处费、感谢费等；

三、不以任何理由为发包方和相关单位报销任何应由对方或个人支付的费用；

四、不向发包方和相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供条件；

五、不向发包方提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身、娱乐等活动；

六、不得擅自将工程转包、分包等，严保工程质量，不以次充好；严保施工安全；

七、不得拖欠农民工工资，严格执行国家和地方关于农民工工资发放的法规和规定；

八、不得将本身债务、诉讼等，转嫁到发包人处；不得因此去发包人处上访、围堵等。

以上承诺我方将严格履行，自愿接受各级党组织、广大干部群众、社会各界和发包方的监督。  

承诺人单位（公章）：

承诺人(法人）：

  年    月   日

第七章 招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

	我单位本次招标的六安徽盐·龙湖郡一期铝合金门窗采购及安装工程招标文件，我们确认。

我单位地址、邮编、联系电话、联系人详见本工程施工招标文件。

建设单位：安徽盐业银华投资有限公司

(单位盖章)    

 年   月   日   

	招标代理机构： 安徽金泉工程管理咨询 有限公司

(单位盖章)    

年  月   日   




法定代表人身份证


正、反面复印件





委托代理人身份证


正、反面复印件
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